



znak pisma: 72/EZP/JB/326/2024
Sprawę prowadzi: Jacek Bywalec
Nr tel. 32 717 38 86
Adres e-mail: j.bywalec@pgg.pl

Ruda Śląska, dnia 24.07.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Remont przekładni do przenośników taśmowych eksploatowanych w Oddziałach PGG S.A.**, nr sprawy: 442400080.

Działając w oparciu o art. 135 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji w przypadku remontów przekładni do 90 dni.

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji rynkowej czas oczekiwania na materiał w tym odlewy, odkuwki jest od 4 do 8 tygodni. Pozostający czas na wykonanie detalu jest niewystarczający do oczekiwanego terminu realizacji remontu całej przekładni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Załączniku 5 do SWZ „IPU” §4 ust. 3, który przyjmuje brzmienie:

3. W przypadku nieustalenia maksymalnego termin realizacji zamówienia wykonawczego wystawionego na etapie umowy wykonawczej ustala się, że wyniesie on **60 dni** licząc od daty przekazania zamówienia wykonawczego do Wykonawcy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej