

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-14”.

Nr postępowania: 702500230

- I.** Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej” odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pytanie i odpowiedź przedstawia się następująco:

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu realizacji dostawy z 30 dni do 120 dni od daty otrzymania zamówienia część IX SIWZ pkt.4.

Uzasadnienie:

Na wydłużający się termin realizacji zamówienia ma ogromny wpływ brak komponentów do urządzeń, który przekracza 100 dni. Dlatego aby uniknąć kar pieniężnych z powodu braku realizacji dostaw w terminie, prosimy o wydłużenie wyżej wymienionego z 30 na 120 dni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji dostawy.

- II.** Zamawiający działając w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w Części IX ust. 4, zgodnie z poniższym:

„4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 45 dni** od daty otrzymania zamówienia”.

Pełnomocnik Zarządu

Pełnomocnik Zarządu