



znak pisma: 72/EZP/JB/296/2024

Ruda Śląska, dnia 04.07.2024 r.

Sprawę prowadzi: Jacek Bywalec  
Nr tel. 32 717 38 86  
Adres e-mail: [j.bywalec@pgg.pl](mailto:j.bywalec@pgg.pl)

### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Remont przekładni do przenośników taśmowych eksploatowanych w Oddziałach PGG S.A.**, nr sprawy: 442400080.

Działając w oparciu o art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

#### **Pytanie**

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia wykonawczego z 45 dni na 90 dni.

Prośbę naszą motywujemy długimi terminami oczekiwania na m.in. odlewy, części zamienne (np. pary stożkowe), komponenty i pozostałe części do remontów przekładni.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Przewodniczący Komisji Przetargowej**