POLSKA GRUPA

(@ GORNICZA

ODDZIAL KWK ROW

Nasz znak: 71/EZP/OP/492301847/ 10814 /24 Rybnik, dnia 17.04.2024r.

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie:

,Dostawa zestawow transportowych oraz dostawa zestawow kabin osobowych i
osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych spalinowych dla Oddziatow PGG
S.A.”(nr sprawy: 492301847).

Dziatajac zgodnie z art. 135 ust 1i 2 oraz 137.1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, w zwigzku z zapytaniami Wykonawcy do tresci Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, Zamawiajacy wyjasnia tre$¢ oraz dokonuje modyfikacji SWZ w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia pt.: ,Dostawa zestawow transportowych oraz dostawa
zestawow kabin osobowych i osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych spalinowych dla
OddZziatow PGG S.A." (nr sprawy 492301847) w nastepujacy sposob:

1. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik nr 5. do SWZ — Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do umowy §4 ust. 14
Zamawiajacy napisat:

14. Jako termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Pytanie:

Wnosimy o zmiane zapisu na nastepujgce brzmienie ,Jako termin zaptaty przyjmuje sie date uznania
rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 5. do SWZ — Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do umowy §5 ust. 4
Zamawiajacy napisat:

4. ... Brak odpowiednio wczesniej przestanego zamdwienia nie zwalnia wykonawcy z dotrzymania
terminu dostawy okreslonego w Harmonogramie (do korfica danego miesigca)

Pytanie:

W $wietle w/w postanowienia zamodwienia nie s konieczne. Zwracamy sie z prosbg o usuniecie
z treSci umowy zapiséw dot. zamowien i przyjecie realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SWZ poprzez wykreslenie w § 5 ust. 3 i 4 oraz wzoru
zatgcznika nr 1.2 do umowy w zatgczniku nr 5 do SWZ.

W zwigzku z tg zmiang odpowiednio przesuwa sie punktacja - dotychczasowe zapisy zawarte
w ustepach od 5 do 8 w § 5 Termin realizacji, otrzymujg numeracje: od 3 do 6.
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3. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 5. do SWZ — Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do umowy §5 ust. 7
Zamawiajacy napisat:

7. Zakonczenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami bedzie potwierdzone
Protokotem kompletnosci dostawy (dostaw), sporzadzanym przez Zamawiajgcego do trzech dni po
realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy.
Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie i uzupetnienie tego postanowienia o nastepujgce zdanie:
"W przypadku niesporzadzenia przez Zamawiajgcego Protokotu kompletnosci w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca jest uprawniony po uptywie
tego terminu do samodzielnego sporzadzenia Protokotu kompletnosci dostawy oraz wystawienia
i przestania Zamawiajgcemu faktury za dostarczony przedmiot umowy.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Pytanie Wykonawcy:

Zafgcznik nr 5. do SWZ — Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy §8 ust. 1
Zamawiajacy napisat:

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjag Umowy, w tym w stosunku do wtasnych pracownikdw, Podwykonawcéw oraz
0sob trzecich.

Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane tego postanowienia na nastepujaca tresé:

"Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate z winy
Wykonawcy w zwigzku z realizacjia Umowy, w tym w stosunku do wiasnych pracownikéw,
Podwykonawcdéw oraz

0sob trzecich.".

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Pytanie Wykonawcy:

Zafgcznik nr 5. do SWZ — Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do umowy §13 ust. 4
Zamawiajacy napisat:

2) Za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w
wysokosci rédwnej kosztom nabycia przez Zamawiajgcego przedmiotu zastepczego oraz 2% wartosci
netto Umowy.

Pytanie:
Ze wzgledu na razgco wygdrowang kare umowng, zwracamy sie z prosbg o wykreslenie lub zmiane

tego postanowienia, w taki sposdb aby nie wprowadzato ono obowigzku sfinansowania przez
Wykonawce catosci dostawy i dodatkowo 2 % wartosci netto przedmiotu umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §13 ust. 1 pkt 2) w zatgczniku nr 5 do SWZ, ktéry otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

»2) za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy
w wysokosci rownej roznicy w cenie (zamowienia zastepczego do ceny umownej) oraz dodatkowo
2% wartosci netto niezrealizowanej czesci Umowy”.

6. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 1.2. do SWZ — Wykaz spetnienia istotnych dla Zamawiajgcego wymagan i parametrow
techniczno-uzytkowych podzespotéw §11 Zadanie nr 1




Zamawiajacy napisat:
2. UdZwig pojedynczego wciggnika min. 40 kN

3. Naped podnoszenia - hydrauliczny TAK

Elementy zestawu muszg by¢ tak dobrane, aby mozna byto transportowac ciezary 3x80kN na trasie
podwieszonej kolejki o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu pionowym ztgcza szynowego - 40 kN
4. wraz z wciggnikiem lub belkg i szynach o dtugosci maksymalnie 2,25m. Producent odpowiedzialny jest TAK
za dobranie odpowiedniej dtugosci ciegien pomiedzy zestawami (dtuzsze od wymaganej dtugosci
szyny, to jest 2,25m) tak aby nie przekroczy¢ obcigzenia pionowego ztacza szynowego 40 kN..

s Odlegtos¢ pomiedzy hakami nosnym wciggnikdw wspdtpracujgcych zmienna, regulowana TAK
' w zakresie min. 1,6 do 2,5 m

Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie oraz doprecyzowanie w/w postanowien:

a) rozstaw hakéw regulowany jest w tego typu zestawach dtugoscig ciegta, np. teleskopowego.
Wymagane jest dobranie dtuzszych niz szyna czyli 2,25m, ale rozstaw hakéw (czytaj dtugosc¢
ciegiet) musi by¢ od 1,6m do 2,5m. Nie jest mozliwe ustawienie rozstawu hakéw 1,6m za pomoca
ciegta dluzszego niz 2,25m. Wymagania punktu 4 i 5 wykluczajg sie, powodujg ze zadanie jest
technicznie niewykonalne;

b) - nie mozna transportowac ciezarow 3x80kN przy dopuszczalnym obcigzeniu ztgcza szyn 40kN.
Ciezar 80 kN bedzie podwieszony na dwoch wciggnikach - czyli kazdy bedzie obcigzony ciezarem
40kN. Przy wijezdzie wciggnika na zigcze szyn zawsze bedzie obcigzone transportowanym
ciezarem oraz dodatkowo masg wciggnika, ciegiet itd.+ , niezaleznie od tego jakg dtugos¢ ciegiet
dobierzemy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad. a)

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga, zeby elementy zestawu transportowego byty tak dobrane, aby
nie byty przekroczone obcigzenia pionowe ztgcza szynowego 40 kN przy zastosowaniu maksymalnej
dtugosci szyny réwnej 2,25m (zapis pkt. 4) oraz aby odlegtos¢ miedzy hakami nosnymi byta
regulowana w zakresie od 1,6m do 2,5 m (zapis pkt. 5). W/w zapisy nie zaprzeczajg sobie
wzajemnie, gdyz w pkt. 4 napisane jest: ,,... dtugosci maksymalnej 2,25m...” — oznacza to, ze przy
zatozeniu dtugosci maksymalnej szyny 2,25m nie nalezy przekroczy¢ obcigzen ztgcza szyny (40kN) —
kopalnie mogg zastosowac krétsze szyny - a zapis w pkt. 5 nie okresla obcigzenia pionowego szyny.
Odlegtos¢ hakdw jest regulowana poprzez zastosowanie ciegiet teleskopowych, aby kopalnie miaty
mozliwos¢ regulacji odlegtosci miedzy poszczegdlnymi hakami podczas transportu. Na réznych
kopalniach sg potrzebne rézne odlegtosci miedzy hakami — jest to uzaleznione od rodzaju
transportowanego materiatu - kopalnie stosujg réznego rodzaju dtugosci kolejek — wedtug potrzeb,
obcigzen i warunkéw panujacych na kopalni — tak wiec muszg mie¢ mozliwos$¢ regulacji odlegtosci
pomiedzy hakami, aby tancuchy hakéw byty ustawione prostopadle do transportowanego materiatu
np. podczas transportu tukéw obudowy chodnikowej odlegto$¢ miedzy hakami wynosi 2,5 m —
tancuchy sg ustawione prostopadle, a podczas transportu krotkich i ciezkich materiatow (o dtugosci
ok. 1,5 m i wadze nie przekraczajgcej 8000 kg) nalezy zmniejszy¢ odlegtos¢ miedzy hakami do 1,6
m aby tancuchy wciggnika byly ustawione prostopadle do transportowanego materiatu —
zastosowanie odlegtosci miedzy hakami takiej samej jak do transportu tukéw obudowy spowoduije
kantowanie sie wdzkdw nosnych, otwieranie sie samoczynne rozjazddw kolejki podwieszonej oraz
wiele innych zagrozen podczas transportu. Kopalnie w takiej sytuacji zastosuje podczas transportu
szyny odpowiedniej dtugosci — np. 1,5m czy 1,6 m.

Ad. b)



Zgodnie z RME z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktaddéw gérniczych - § 122. 4. Maksymalna sita wypadkowa
pochodzaca od kolejki wraz z tadunkiem i obcigzeniem pochodzacym od innych urzadzen, jaka
mozna obcigzy¢ pojedyncze odrzwia obudowy nie przekracza 40 kN. Stosowanie wiekszych obcigzen
jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia obliczen potwierdzajgcych zachowanie
statecznosci obudowy wyrobiska.

W/w zapis rozporzadzenia dopuszcza obcigzenie nie przekraczajgce 40 kN na pojedyncze odrzwia
obudowy (w tym przypadku maksymalne obcigzenie ztgcza szynowego). Do wartosci 40 kN wliczana
jest: masa transportowanego materiatu, masa wciggnika, masa szyny, masa zawiesia oraz masa
tancucha itp. Dopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen, ale wymaga to dodatkowych obliczen oraz
zgody KDG (Kierownika Dziatu Gérniczego). Transport ciezarow 3x80 kN jest dopuszczalny (40 kN
na pojedyncze zigcze szynowe).

7. Pytanie Wykonawcy:

Ponadto zwracamy sie z prosbg o odpowiedz na n/w zapytania:

Ze wzgledu na odroczony termin ptatnosci w ramach niniejszego postepowania, prosimy
o informacje:

- czy jest mozliwos¢ zastosowania zaliczki w warunkach ptatnosci;

- czy jest mozliwoS¢ ustanowienia zabezpieczenia ptatnosci dla odroczonej ptatnosci (po dostawie)
w formie uzgodnionej z Wykonawcg; prosimy jednoczesnie o umieszczenie w tresci projektu umowy
odpowiednich zapiséw umozliwiajgcych wprowadzenie zabezpieczenia;

- Dodatkowo, prosimy o podanie i udokumentowanie Zzrddta finansowania przedmiotowego
zamoOwienia

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczen na rzecz Wykonawcy
i stosowania zaliczek.

Zamawiajacy informuje, Zze kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygniecia przedmiotowego
postepowania zostanie sfinansowany ze srodkéw pochodzacych z biezacej dziatalnosci Spotki.

8. Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie tresci SWZ przedmiotowego przetargu w zakresie:

Zafacznik nr 1b Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia dla zadania nr 7:

Zadanie nr 7 przedstawia w pt. I Przedmiot zamdwienia ppt. 2 zadania dla oddziatow
zapotrzebowanie na 4 zestawy transportowe dla kopalni Chwatowice. Réwnocze$nie pt.VI zalgcznika
1b SOPZ okresla wymog stosowania tych zestawow na nachyleniach toru jezdnego do +/- 35°. Jest
to odmienny wymog parametréow technicznych niz dla zestawdéw dla oddziatdw Bolestaw Smiaty
i Murcki - Staszic w tym samym zadaniu.

Pytanie: Czy Zamawiajgcy dokona zweryfikowania wymogu stosowania zestawdw dla oddziatu
Chwatowice na nachyleniach toru jezdnego do +/- 30° zgodnie z wymogiem dla pozostatych
oddziatéw w tym zadaniu

lub

dokona wyodrebnienia zapotrzebowania zestawdéw kabin dla oddziatu Chwatowice na nachyleniach
toru jezdnego do +/- 350 do odrebnego zadania.

ZasadnoS¢ pytania wynika z praktyki gorniczej, gdy standardowe wykonania kabin spetniajg
wymogu pt. 3.1.5.4. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003, z p6zn. zm.)
do nachylen +/- 30° (zapewnienie pozycji siedzacej ludzi). Stosowanie transportu ludzi na
nachyleniach toru powyzej +/- 30° wymaga kabin z innym rozwigzaniem technicznym siedzen ( nie
state lecz obrotowe umocowanie siedzisk w korpusie kabiny) i stanowi to catkowicie inne urzadzenie
0 innej cenie.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji czesci VI zatgcznika nr 1b do SWZ (SOPZ), ktdra otrzymuije
nastepujacg postac:

Lp. Wyszczegdlnienie Wymagane przez Zamawiajgcego

1. |Temperatura do33°C

2. | Wilgotno$¢ wzgledna do 90%

3. |Zagrozenie metanowe wyrobiska ze stopniem ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu
4. | Zagrozenie wybuchem pytu weglowego klasa,,B”

5. Nachylenia toru jezdnego do +/- 30°

9. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik 5 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy §6 ust. 1.

Zamawiajacy okreslit okres gwarancji na 36 m-cy. Standardowy okres gwarancji jaki oferuje
Wykonawca w strefie zagrozenia wybuchem, w trudnych warunkach dotowych - ktére panujag
w wyrobiskach kopalni wynosi 24 miesigce. Okres gwarancji powiekszony do 36 miesiecy bedzie
musiat znalez¢ odzwierciedlenie w wyzszej cenie za przedmiot umowy. Wnosimy o zmiane zapisu na
24 miesigce.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik 5 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy §7 ust. 1.

Jest:

Wykonawca zobowigzuje sie do catodobowego $wiadczenia ustug serwisowych w okresie
obowigzywania gwarancji, we wszystkie dni tygodnia (réwniez wolne od pracy i $wigteczne)(...)
Whioskujemy o przeanalizowanie przez Zamawiajgcego zgdania restrykcyjnego rezimu petnej
obstugi serwisowej miedzy innymi w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca
standardowo jest gotowy do technicznego zabezpieczenia ciggtosci ruchu maszyn w dni robocze od
poniedziatku do pigtku oraz w razie koniecznosci do realizacji zaplanowanych obstug technicznych
i napraw w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. W ten sposéb okreSlony zakres wspotpracy, nie
odcina Zamawiajgcego od dostepu do ustug serwisowych Wykonawcy w soboty i dni wolne
ustawowo, jedynie wymaga od Zamawiajgcego zaplanowania takich dziatan. Wykonawca realizujgc
w soboty i dni ustawowo wolne od pracy czynnosci wczesniej zaplanowane nie musi stale ponosi¢
kosztow zwigzanych z utrzymaniem w gotowosci personelu w petnym zakresie czasu. W przypadku
podtrzymania przez Zamawiajgcego wymagania gotowosci serwisu we wszystkie dni tygodnia w tym
soboty i dni wolne od pracy, Wykonawca bedzie musiat dodatkowe koszty odzwierciedli¢ w cenie.

Propozycja zapisu:

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia w ramach ceny za wykonanie zamoéwienia 24 godzinny
serwis w zakresie napraw objetych warunkami gwarancji wraz z zapewnieniem petnego asortymentu
czesci zamiennych. Serwis gwarancyjny obejmuje ustuge $wiadczong w dni robocze (od
poniedziatku do pigtku), soboty i dni ustawowo wolne od pracy z zastrzezeniem, ze prace w soboty
i dni ustawowo wolne od pracy beda realizowane wytacznie jako planowane, wymagajace
uzgodnienia z 3 dniowym wyprzedzeniem”

Odpowiedz Zamawiajacego:



Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 7 ust. 1 zatgcznika nr 5 do SWZ), ktéry otrzymuije
nastepujgce brzmienie:

.1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia w ramach ceny za wykonanie zamowienia 24
godzinny serwis w zakresie napraw objetych warunkami gwarancji wraz z zapewnieniem petnego
asortymentu czesci zamiennych. Serwis gwarancyjny obejmuje ustuge swiadczong w dni robocze
(od poniedziatku do pigtku), soboty i dni ustawowo woline od pracy z zastrzezeniem, ze prace w
soboty i dni ustawowo wolne od pracy beda realizowane wytgcznie jako planowane, wymagajgce
uzgodnienia z 3 dniowym wyprzedzeniem”.

11. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik 5 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy §13 ust. 1 pkt 5).

Jest:

W wysokosci 0,01% wartosci netto Umowy za zgtoszenie sie serwisu gwarancyjnego w siedzibie
Zamawiajgcego celem dokonania naprawy w czasie dluzszym niz 12 godzin od chwili
powiadomienia, za kazda godzine zwioki,”

Uwazamy, ze naliczanie kar w trybie godzinowym jest adekwatne dla urzadzen przodkowych,
bezposrednio odpowiedzialnych za wydobycie. Przyktadem takich maszyn sg kombaijny, ktérych nie
da sie tatwo zastgpi¢/wymienié, a ich praca jest w sposdb ciggly monitorowana - prowadzona jest
takze zwyczajowo dokumentacja ustug serwisowych, ktéra zawiera zarédwno precyzyjnie okreslong
godzine awarii, jak i godzine jej usuniecia. Rezim godzinowego rozliczania jest adekwatny do w/w
urzadzen natomiast do zestawow transportowych, ktdre sg przedmiotem niniejszej umowy jest wg
Wykonawcy nadmiarowy. W serwisie zestawdw transportowych, system rozliczania zwyczajowo
liczony jest w dniach (dobach). W zwigzku z tym wnosimy o zmiane sposobu wyliczania wartosci kar
umownych na stosowany w wielu innych umowach sposéb wyliczenia oparty o liczbe dni (dob).
Dodatkowo sposdb naliczania kar procentowo w odniesieniu do wartosci catej umowy moze
prowadzi¢ do niewspotmiernie wysokich kwot, biorgc pod uwage niskg warto$¢ pojedynczego
urzadzenia transportowego, ktére ulegto awarii. W zwigzku z tym prosimy o zaproponowanie
formuty dla wyliczenia kary, odnoszacej sie do wartosci netto uszkodzonego urzadzenia. Brak
akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanego rozwigzania znaczaco podnosi ryzyko zawarcia
umowy i bedzie skutkowa¢ znaczagcym wzrostem ceny.

Propozycja zapisu:

~W wysokosci 0,01% wartosci netto Urzadzenia za zgtoszenie sie serwisu gwarancyjnego w siedzibie
Zamawiajgcego celem dokonania naprawy w czasie dtuzszym niz 12 godzin od chwili
powiadomienia, za kazdg dobe zwioki”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 13 ust. 1 pkt 5) zatgcznika nr 5 do SWZ), ktéry otrzymuije
nastepujace brzmienie:

~5)W wysokosci 100,00 zt za zgtoszenie sie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiajgcego
celem dokonania naprawy w czasle dfuzszym niz 12 godzin od chwili powiadomienia, za kazdg
godzine zwfloki”.

12. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 5 do SWZ §13 ust 12.

Jest: ,Strony umowy mogg na zasadach ogodlnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego

wysoko$¢ kar umownych.”

Zapis o brzmieniu jak wyzej wskazuje, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy

nie jest niczym ograniczona. Kodeks Cywilny w art. 484 §1 okredla ze: ,,... Zadanie odszkodowania
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przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary nie jest dopuszczalne, chyba Ze strony inaczej
postanowity.” Wspdlne postanowienie Stron o odstgpieniu od standardu okreslonego w KC, wg.
interpretacji Wykonawcy ma zastosowanie wytgcznie w przypadku zawierania umowy, gdzie jej
realizacja dla jednej ze stron, ma znaczenie krytyczne, a druga strona jest gotowa odptatnie przejgé
zwigzane z jej realizacjg ryzyko. Dostawa zestawdw transportowych oraz kabin osobowych, co jest
przedmiotem niniejszej umowy wg. Wykonawcy nie wypetniajg tego warunku. Sugerujemy, aby
zapisy proponowane przez Wykonawce uwzglednialy zasade miarkowania kar i dawaty szanse
jednoznacznego oszacowania ryzyka zwigzanego z zawarciem umowy. Brak ograniczenia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zakresie ewentualnych roszczen odszkodowawczych, w sposéb
istotny podnosi ryzyko zawarcia umowy co bedzie musiato znalez¢ odzwierciedlenie w znaczacym
wzroscie oferowanej ceny. W procesie budowania ceny kazdorazowo kalkulowany jest poziom
ryzyka tj. wyzsze ryzyko = wyzsza cena, natomiast nizsze ryzyko = nizsza cena. W naszej ocenie
omawiany zapis jest nadmiarowy. Prosimy o dokonanie korekty w zapisie umownym dot. ust. 12
poprzez jego wykreslenie.

Jezeli Zamawiajacy nie przychyli sie do naszego wniosku o wykreSlenie ust. 12, prosimy co najmniej
0 ograniczenie ryzyka zawarcia umowy modyfikujgc zapis §13 ust. 12. zgodnie z ponizszg
propozycjg, ktéra obowigzuje w umowie na dostawe ciggnikéw podpisanej w dniu 30.08.2023 nr
702303000.

Propozycja modyfikacji:

»Strony umowy mogg na zasadach ogdinych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wartosci netto umowy “.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 13 ust. 12) zatgcznika nr 5 do SWZ), ktéry otrzymuje

nastepujace brzmienie:.

,12.  Strony umowy moga na zasadach ogoinych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego
wysokosc kar umownych do wartosci netto umowy.”

13. Pytanie Wykonawcy:

SWZ Cze$¢ 1V. Oferty czeSciowe, zamédwienia podobne, opcja pkt.1.

Jest: ,,Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.”

Mimo dopuszczenia sktadania ofert czeSciowych Wykonawca w Elektronicznym Formularz
Ofertowym EFO, nie znajduje mozliwosci ztozenia oferty czeSciowej na Zadania oznaczone np. 1a,1b
lub 1c. Wykonawca zauwaza, ze Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1a SOPZ w tabeli 2. Zadania wg
oddziatéw; umiescit kolumne Nr zadania z wykazem zadan 1a,1b,1c. W zwigzku z powyzszym
zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o stosowng modyfikacje EFO, umozliwiajgcg ztozenie
ofert na poszczegdlne z zadan 1a,1b,1c, zgodnie z zapisem o dopuszczeniu sktadania ofert
czesciowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje podziat na zadania, ktdry zostat okreSlony w czesci I ust. 1 zatgcznika
nr 1a do SWZ (SOPZz).

Jednoczes$nie Zamawiajacy dokonuje modyfikacji czesci I ust. 2 (Zadania wg oddziatow), ktory
otrzymuje nastepujacg postac:

Nr llosé¢

Kopalnia/Ruch : Nazwa .
zadania zestawow

zadanie nr 1 - Dostawa zestawdw transportowych bez belek nosnych

Ryduttowy 4
la zestawy transportowe 3x80 kN (6 wciggnikow 40 kN)

Marcel 2




Soénica 3
Razem pozycja nr la 9
Bolestaw Smiaty 1
Chwatowice 1b zestawy transportowe 4x80 kN (8 wciggnikéw 40 kN) 4
Halemba 3
Razem pozycjanr 1b 8
Ziemowit 1c zestawy 5x80 kN (10 wciggnikow 40 kN) 4
Razem zadanie nr 1 - Dostawa zestawow transportowych bez belek nosnych 21
Piast 7
2 zestawy 3x80 kN (6 wciggnikéw 40 kN)

Jankowice 2
Razem zadanie nr 2 - Dostawa zestawow transportowych z belkami nosnym 9
Piast 1

3 zestawy transportowe wysokoobcigzalne min. 230 kN
Ziemowit 5
Razem zadanie nr 3 -Dostawa zestawéw transportowych wysokoobcigzalnych min. 230 6

KN

Ryduttowy 1

4 zestawy transportowe wysokoobcigzalne min. 225 kN
Chwatowice 2
Razem zadanie nr 4 - Dostawa zestawéw transportowych wysokoobcigzalnych min. 225 3

KN

Bolestaw Smiaty 5 zestawy transportowe wysokoobcigzalne min. 210 kN 1
RAZEM ILOSC ZESTAWOW TRANSPORTOWYCH 40

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji treSci formularza ofertowego. Aktualna jego wersja
znajduje sie na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje sie w Profilu Nabywcy.

14. Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 1.2a do SWZ; Zadanie 1, pkt. 4.

Jest: ,Elementy zestawu muszg by¢ tak dobrane, aby mozna byto transportowac ciezary 3x80kN na
trasie podwieszonej kolejki o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu pionowym zigcza szynowego
- 40 kN, i szynach o dlugosci maksymalnie 2,25m. Producent odpowiedzialny jest za dobranie
odpowiedniej dtugosci ciegien pomiedzy zestawami (dtuzsze od wymaganej dtugosci szyny, to jest
2,25m) tak aby nie przekroczy¢ obcigzenia pionowego ztgcza szynowego 40 kN.”

Nie przekroczenie maksymalnego obcigzenia ztgcza szynowego okre$lonego na poziomie 40kN przy
jednoczesnym wymaganiu dotyczacym masy transportowanego tadunku tj. 3x80kN (40kN na jeden
wciggnik przejezdny) zgodnie z zasadami fizyki, bez zastosowania trawersy/belki (ktorej
Zamawiajacy w zadaniach 1a,1b,1c nie dopuszcza) nie jest mozliwe — takie zatozenie wymagatoby
przyjecia zerowej masy wciggnika, ciegiet i elementéw na nich montowanych.

W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje lub usuniecie zapisdbw moéwigcych o maksymalnym
obcigzeniu ztgczy szyn lub o obnizenie maksymalnej masy dla transportowanych tadunkdw.

Odpowiedz Zamawiajacego:



Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6.

15. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik 1.2a do SWZ, Zadanie 1, pkt. 21; Zadanie 2, pkt. 22, Zadanie 3,pkt. 24.

Jest: ,tozyska zabudowane w rolkach zestawu muszg mie¢ mozliwos¢ smarowania bez demontazu
rolek.”

Wykonawca w swoim rozwigzaniu stosuje tozyska zamkniete, ktdére nie wymagajg smarowania —
procedura konserwacji rolek jezdnych jest opisana w DTR. Czy wobec powyzszego, Zamawiajacy
zmodyfikuje zapis do postaci:

tozyska zabudowane w rolkach zestawu muszg mie¢ mozliwo$¢ smarowania bez demontazu rolek
lub mie¢ budowe niewymagajgcg smarowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci zatgcznika nr 1.2a do SWZ:

a) Zadanie nr 1 — ust. 21 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

51 tozyska zabudowane w rolkach zestawu muszg mie¢ mozliwo$¢ smarowania bez TAK
" | demontazu rolek lub mie¢ budowe niewymagajacg smarowania

b) Zadanie nr 2 — ust. 22 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

29 tozyska zabudowane w rolkach zestawu muszg mie¢ mozliwo$¢ smarowania bez TAK
" | demontazu rolek lub mie¢ budowe niewymagajgcg smarowania

€) Zadanie nr 3 — ust. 24 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

24 tozyska zabudowane w rolkach zestawu muszg mie¢ mozliwo$¢ smarowania bez TAK
" | demontazu rolek lub mie¢ budowe niewymagajacg smarowania

16. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik 1.2a do SWZ, Zadanie 1, pkt. 22; Zadanie 2, pkt. 23; Zadanie 3, pkt. 25.

Jest: ,,Dodatkowe wyposazenie w postaci wyprawki tj. 1 kpl kot jezdnych i 1 kpl két prowadzacych
na kazdy wdzek jezdny w zaleznosci od konstrukcji wozka oraz rezerwowe zawiesie hakowe do
kazdego wciggnika lub zestawu transportowego w ktérym wystepujg zawiesia hakowe w proporcji
1:1, zestaw do konserwacji (smarowania)”

Wykonawca nie stosuje w swoich rozwigzaniach rolek prowadzacych.

Czy wobec powyzszego Zamawiajacy zmodyfikuje zapis do nastepujgcej postaci:

~Dodatkowe wyposazenie w postaci wyprawki tj. 1 kpl kot jezdnych i 1 kpl kél prowadzacych (jesli
majg zastosowanie) na kazdy wodzek jezdny w zaleznosSci od konstrukcji wozka oraz rezerwowe
zawiesie hakowe do kazdego wciggnika lub zestawu transportowego w ktdérym wystepujg zawiesia
hakowe w proporcji 1:1, zestaw do konserwacji (smarowania)”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci zatgcznika nr 1.2a do SWZ:

a) Zadanie nr 1 — ust. 22 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Dodatkowe wyposazenie w postaci wyprawki tj. 1 kpl két jezdnych i 1 kpl kol
prowadzacych (jesli majg zastosowanie) na kazdy wozek jezdny w zaleznosci od
22. | konstrukcji wozka oraz rezerwowe zawiesie hakowe do kazdego wciggnika lub TAK
zestawu transportowego w ktdrym wystepujg zawiesia hakowe w proporgji 1:1,
zestaw do konserwacji (smarowania)

b) Zadanie nr 2 — ust. 23 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

|23. ‘ Dodatkowe wyposazenie w postaci wyprawki tj. 1 kpl kot jezdnych i 1 kpl kél TAK




prowadzacych (jesli majg zastosowanie) na kazdy wdzek jezdny w zaleznosci od
konstrukcji wozka oraz rezerwowe zawiesie hakowe do kazdego wciggnika lub
zestawu transportowego w ktorym wystepujg zawiesia hakowe w proporcji 1:1,
zestaw do konserwacji (smarowania)

€) Zadanie nr 3 — ust. 25 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Dodatkowe wyposazenie w postaci wyprawki tj. 1 kpl kot jezdnych i 1 kpl kol
prowadzacych (jesli majg zastosowanie) na kazdy wdzek jezdny w zaleznosci od
25. | konstrukcji wozka oraz rezerwowe zawiesie hakowe do kazdego wciggnika lub TAK
zestawu transportowego w ktorym wystepujg zawiesia hakowe w proporcji 1:1,
zestaw do konserwacji (smarowania)

Polska Grupa Gérnicza S.A.
Oddzial KWK ROW
Dziat Zaméwien
i Przetargow
Gléwny Specjalista

Elektronicznie
podpisany przez Olga
Degenhardt-Pojda
Data: 2024.04.17
10:04:11 +02'00"

17. Pytanie Wykonawcy:

Zatacznik 1.2a do SWZ Zadanie 3, pkt. 14.

Jest:

"Zestaw musi by¢ wyposazony w belki tadunkowe umozliwiajgce réwnomierne roztozenie fadunkéw
wraz z kompletem zawiesi zakonczonych hakami o nosnosci kazdego min. 80 kN".

Wnosimy do Zamawiajacego o doprecyzowanie powyzszego zapisu. W stosowanych rozwigzaniach
dostepnych na rynku mozna znalez¢ réznorakie rozwigzania zapewniajgce rdwnomierne roztozenie
ciezaru na szyne. Mozna wyroznic m.in. belki wyposazone w trawersy poprzeczne lub belki
wyposazone w dodatkowe trawersy stabilizujgce tadunek.

Wykonawca moze zaoferowac¢ wyposazenie belki transportowej w dodatkowe trawersy tzw. ,rame
obejmujacg”, ktdre stanowig opcjonalne wyposazenie belki, jednak ich stosowanie staje sie
problematyczne w wyrobiskach o mniejszym przekroju.

Wobec powyzszego Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamoéwienia, w celu
oszacowania ceny i parametréw oferowanego urzadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis pkt 14 Zatgcznika 1.2a do SWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca moze zastosowac trawersy, aby spetni¢ wymagania zadania
nr 3 pkt 14 w zataczniku nr 1.2a do SWZ.

18. Zamawiajagcy dokonuje modyfikacji czeS¢ XIII pkt. 1,2,5, ktoére otrzymujg nastepujgce
brzmienie:

» 1. Oferte nalezy ztozyc do: 30.04.2024 r. godz. 08:30
2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.04.2024 r. , godz. 09:00
5. Wykonawca pozostaje zwigzany zfoZong ofertg do dnia 28.07.2024 r. Pierwszym dniem

terminu jest dzieri, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.”

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Elektronicznie podpisany przez

Marek Sobik bassontrsosszss

+02'00'
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