

## **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Budowa linii kablowej 20kV zasilającej Ciepłownię Rymer” (nr sprawy 542400335).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

### **Pytanie 1:**

Dnia 16 września 2020r. Inwestor otrzymał Pozwolenie na Budowę Decyzją nr 919\6740\2020, które stało się ostateczne z dniem 15 października 2020r. Prosimy o potwierdzenie, że pozwolenie na budowę nie straciło swojej ważności oraz o informacje uzupełniającą do kiedy należy rozpocząć budowę.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że przywołana w pytaniu Decyzja Pozwolenia na Budowę nie straciła ważności, Zamawiający zakłada, że Wykonawca powinien zdążyć rozpocząć prace przed upływem jej ważności.

### **Pytanie 2:**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min. 1 tydzień, tj. do dnia 31.01.2025r. Prośbę naszą argumentujemy koniecznością (naszym zdaniem) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz z uwagi na słabą jakość udostępnionego przez Zamawiającego skanu dokumentacji technicznej, koniecznością wglądu do niej w siedzibie Zamawiającego. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelne przygotowanie swojej oferty oraz pozwoli szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców na udział w postępowaniu przetargowym, co jest niewątpliwie korzystne dla Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert.

**Zamawiający modyfikuje treść części XIII SWZ ust. 1, 2 i 6, które otrzymują brzmienie:**

- 1. Ofertę należy złożyć do: 31.01.2025r do godz. 8:30,**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2025r o godz. 9:00**
- 6. Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą do dnia 1.05.2025r.**

**SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.**

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział Zakład Elektrociepłownie  
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
Wojciech Pałeczny

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział Zakład Elektrociepłownie  
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
Mieczysław Damiec

Załączniki: SWZ po modyfikacji