



Znak: 71/EZP/JM/472401443/9089/25

Rybnik, dnia: 04.04.2025r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „**Dostawa fabrycznie nowej wiertarki kadłubowej o średnicy wiercenia do Ø 80 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice**” (nr postępowania 472401443).

Zgodnie z § 32, ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt.: **Dostawa fabrycznie nowej wiertarki kadłubowej o średnicy wiercenia do Ø 80 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice**, udziela wyjaśnień na pytanie i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu realizacji dostawy do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przygotowując wycenę dla decydenta w dniu 15.10.2024 r. w ofercie od razu podaliśmy termin 30 tygodni. Niniejsza maszyna wykonywana jest pod specjalne zamówienie, nie jest to produkt magazynowy. Jeżeli decydent podtrzyma swoje stanowisko, w przypadku licytacji i ewentualnej wygranej w cenie ostatecznej będziemy musieli wliczyć ewentualną karę. Więc będzie mniejsze pole manewru w przypadku negocjacji.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść SWZ jak poniżej:

1) Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), Ust. III Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:

- **do 7 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

2) Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 5 Termin realizacji, otrzymuje brzmienie:

- Termin realizacji zamówienia: **do 7 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

3) Części XIII pkt. 1,2 i 6 SWZ, otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: **17.04.2025r.** godz. 09:00.

2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **17.04.2025r.**, godz. 09:00.

6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **15.07.2025r.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej