



51/EZP/RB/151/2024

23.12.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego pzp pn.: **„Remont kapitalny zespołu pompowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.”** [nr sprawy: 512400961]

I. Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Z zapisu wynika że odbiór może odbyć się po 2 tygodniowym bezawaryjnym okresie pracy, ale nie określa terminu faktycznego.

- "Odbiór końcowy może odbyć się tylko i wyłącznie po 2 tygodniowym, bezawaryjnym okresie pracy agregatów"

Uwagi do uzupełnienia:

„Odbiór końcowy może odbyć się po 2 tygodniowym, bezawaryjnym okresie pracy agregatów, termin zakończenia odbioru upływa najpóźniej 30 dnia od daty dostawy. Po tym terminie wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści SWZ. Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie 2:

Proszę o wniesienie zmian zapisów SWZ

- gwarancja 6 miesięcy od dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem części szybko zużywających się,



- gwarancja producenta na wymienione części i podzespoły- 12 m-cy, z wyłączeniem części szybkozużywających się,?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w Załączniku nr 1 pkt X.

II. Działając w oparciu o § 32 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „„Remont kapitalny zespołu pompowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.” [nr sprawy: 512400961]

W związku z powyższym:

Zmienia się treść Załącznika nr 1 pkt VII, który otrzymuje brzmienie:

„Odbiór końcowy może odbyć się tylko i wyłącznie po 2 tygodniowym, bezawaryjnym okresie pracy agregatów. Okres ten Zamawiający traktuje jako próby ruchowe urządzenia. Po przeprowadzonym remoncie oraz uruchomieniu urządzenia zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, po 14-dniowej bezawaryjnej pracy, licząc od daty podpisania odbioru częściowego, zostanie podpisany protokół odbioru końcowego”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji
Przetargowej**