



znak pisma: 72/EZP/JB/161/2024

Ruda Śląska, dnia 09.04.2024 r.

Sprawę prowadzi: Jacek Bywalec
Nr tel. 32 717 38 86
Adres e-mail: j.bywalec@pgg.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Modernizacja osadzarek OM-30 i OZ-18 produkcji firmy WAMAG S.A. w zakresie pulsacji powietrza roboczego, zespół odbioru produktu ciężkiego oraz instalacji wody dolnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba**, nr sprawy: 442300592.

Działając w oparciu o art. 135 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisów:

Zamawiający w Załącznik nr 1.8 do SWZ Ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy pisze:

L. p.	Etap	Procentowa wartość zamówienia	Przewidywany okres realizacji	Przewidywany okres realizacji														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz technicznego	10 %	1 miesiąc	X														

Zamawiający w Załączniku nr 1 SOPZ pkt. VI wymaga opracowania:

I ETAP - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz technicznego

- 1. w części konstrukcyjno – montażowej obejmującej zabudowę urządzeń, podzespołów: pulsacji powietrza roboczego, zespołu odbioru produktu ciężkiego oraz instalacji wody dolnej osadzarek OM 30 wg. nr rys. W74.245 DTR i OZ 18 nr rys W74.244 PW zgodnie z założeniami Zamawiającego,*
- 2. w części elektrycznej obejmującej wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej podzespoły: pulsacji powietrza roboczego, zespołu odbioru produktu ciężkiego oraz instalacji wody dolnej osadzarek OM 30 wg nr rys. W74.245 DTR i OZ 18 nr rys W74.244 PW zgodnie z założeniami Zamawiającego,*
- 3. w części sterowania osadzarkami wykonanie projektu dostosowanie systemu sterowania osadzarek BOSS 2010 do zmodernizowanego układu pulsacji powietrza roboczego, zespół odbioru produktu ciężkiego oraz wody dolnej,*
- 4. opracowanie projektu budowlanego niezbędnych dokumentacji przebudowy*

Polska Grupa Górnicza S.A. : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 300,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Ruda : 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembaska 160 • REGON 360615984-00171

• T: +48 32 717 30 00, +48 32 242 02 21, +48 32 242 02 61, +48 32 271 52 11, • F: +48 32 271 78 93, • E: ruda@pgg.pl



*konstrukcji wsporczej dla zabudowy kolektorów powietrza wylotowego,
5. wykonawca przeprowadzi inwentaryzację stanu istniejącego.*

Analizując zakres wykonania projektu budowlanego oraz technicznego oraz zapis o jednomiesięcznym okresie realizacji wraz z naliczaniem kar po przekroczeniu tego terminu prosimy o informację potwierdzającą że zgodnie z zapisami SWZ termin ten może zostać zmieniony na etapie przedstawienia Zamawiającemu Załącznika nr 1.7. z zachowaniem ostatecznego terminu realizacji umowy. Naszym zdaniem jednomiesięczny termin realizacji I etapu jest nie do dotrzymania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza fakt, iż termin może zostać zmieniony na etapie przedstawienia Zamawiającemu Załącznika nr 1.7 z zachowaniem ostatecznego terminu realizacji umowy. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w załączniku nr 1.8.

Pytanie nr 2

Czy pod pojęciem „**wielobranżowy projekt budowlany oraz techniczny**” należy rozumieć projekt który będzie złożony do OUG do zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż „wielobranżowy projekt budowlany oraz techniczny” nie będzie zgłaszany do OUG.

Do OUG będzie zgłaszana modernizacja osadzarek OM-30 oraz OZ-18.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Pkt. VI. B ETAP II i Pkt. VI C ETAP III Zamawiający pisze:

„wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, maszyn, urządzeń i instalacji w zakresie wymagań określonych dla kategorii korozyjności C5-M. (zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5).”

Prosimy o potwierdzenie że powyższy zapis dotyczy wykonania antykorozyjności dla zakresu:

Dla Etapu B:

- Kolektory powietrza roboczego:
 - Kolektory powietrza roboczego – 4 sztuki,
 - zawór pulsacyjny – 4 sztuki,
 - konstrukcja wsporcza stalowa dla zabudowy kolektorów powietrza roboczego powietrza wylotowego powyżej zaworów pulsacyjnych do wykorzystania belki nieczynnej suwnicy – dla całego zadania,
 - kolektory zabudowane powyżej zaworów pulsacyjnych na nowej konstrukcji wsporczej,
 - instalacje przyłączeniowe – powietrzna wylotowego wyposażona w przepływowy tłumik, hydrauliczne, elektryczne i sterownicze,
 - kolektor powietrza roboczego o odpowiednio dobranej objętości



zapewniającej prawidłową pracę osadzarki indywidualne dla każdego przedziału z zabudową wykluczającą możliwość zanieczyszczenia nadawą.

Dla etapu C:

- Kolektory powietrza roboczego:
 - Kolektory powietrza roboczego – 6 sztuk,
 - zawór pulsacyjny – 6 sztuk,
 - konstrukcja wsporcza stalowa dla zabudowy kolektorów powietrza roboczego powietrza wylotowego powyżej zaworów pulsacyjnych do wykorzystania belki nieczynnej suwnicy – dla całego zadania,
 - kolektory zabudowane powyżej zaworów pulsacyjnych na nowej konstrukcji wsporczej,
 - instalacje przyłączeniowe – powietrzna wylotowego wyposażona w przepływowy tłumik, hydrauliczne, elektryczne i sterownicze.
 - kolektor powietrza roboczego o odpowiednio dobranej objętości zapewniającej prawidłową pracę osadzarki indywidualne dla każdego przedziału z zabudową wykluczającą możliwość zanieczyszczenia nadawą.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zapis dotyczy wykonania antykorozji dla zakresu Etapu B oraz Etapu C w całości zadania zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie jednoznacznie punktów styku Kopalnia – Wykonawca dla:

- a) doprowadzenia powietrza roboczego z dmuchaw do kolektorów powietrza
- b) wpięcie rurociągu w miejscu rozdzielacza wody dolne
- c) punkt odcięcia/odseparowania każdego z koryt osadzarek na których będzie prowadzona modernizacja.

Odpowiedź Zamawiającego

ad. a)

Dla osadzarki miałowej OM-30 po stronie kopalni doprowadzenie powietrza roboczego z dmuchaw poziom +21m nr stanowiskowe 1037A i 1037B do kolektorów powietrza. Po stronie Wykonawcy poziom +25m wymiana przy podajnikach 1042 A i B.

Dla osadzarki ziarnowej OZ-18 po stronie kopalni doprowadzenie powietrza roboczego z dmuchaw poziom 30m nr stanowiskowe 1038A, 1038B i 1038C do kolektorów powietrza. Po stronie Wykonawcy +25m przed flanszą do osadzarek.

ad. b)

Po stronie Wykonawcy wpięcie nowego rurociągu wody dolnej do osadzarki OZ-18 na poziomie +30m oraz +25m wraz z zasuwaniami odcinającymi sterującymi.

Po stronie Wykonawcy wpięcie nowego rurociągu wody dolnej do osadzarki OM-30 na poziomie +30m oraz +25m wraz z zasuwaniami odcinającymi sterującymi.

Polska Grupa Górnicza S.A. : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 300,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Ruda : 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembaska 160 • REGON 360615984-00171

• T: +48 32 717 30 00, +48 32 242 02 21, +48 32 242 02 61, +48 32 271 52 11, • F: +48 32 271 78 93, • E: ruda@pgg.pl



ad. c)

Odcięcie wody dolnej na korytach A i B osadzarek OM-30 oraz OZ-18 ma być wykonane po stronie Wykonawcy poprzez zasuwy poziom +25m oraz +21m.

Pytanie nr 5

Zamawiający w projekcie umowy będącym Załącznikiem nr 5 do SWZ pisze

„ §4. Fakturowanie i płatności

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół odbioru podpisany zgodnie z ust. 3 (wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Umowy). **Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za zrealizowany zakres zamówienia określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.**
2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za poszczególne etapy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego, do wysokości 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % wartości, zostanie rozliczone po zakończeniu usługi i po podpisaniu protokołu końcowego. Protokół odbioru częściowego musi obejmować pełny zakres danego etapu określonego w harmonogramie.”

Obecny zapis uniemożliwia fakturowanie częściowe i pozwala na fakturowanie wyłącznie po odbiorze każdego z 3 etapów.

Prosimy o zmianę zapisów powyższego pkt. 2 na:

Dopuszcza się fakturowanie częściowe za poszczególne zakresy prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego, do wysokości 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % wartości, zostanie rozliczone po zakończeniu usługi i po podpisaniu protokołu końcowego. Protokół odbioru częściowego obejmuje każdy pojedynczy (lub łącznie) zakres prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na fakturowanie częściowe obejmujące zakres prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Załączniku nr 5 §4 ust. 2, który przybiera brzmienie:

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za poszczególne zakresy prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego, do wysokości 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % wartości, zostanie rozliczone po zakończeniu usługi i po podpisaniu protokołu końcowego. Protokół odbioru częściowego obejmuje każdy pojedynczy (lub łącznie) zakres prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Polska Grupa Górnicza S.A. : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 300,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Ruda : 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembaska 160 • REGON 360615984-00171

• T: +48 32 717 30 00, +48 32 242 02 21, +48 32 242 02 61, +48 32 271 52 11, • F: +48 32 271 78 93, • E: ruda@pgg.pl



Pytanie nr 6

Zamawiający w Formularzu Ofertowym (na portalu) oczekuje podania ceny w rozbiciu na 3 składowe Etap 1, Etap 2 i Etap 3 co po zsumowaniu określi wartość brutto oferty. Czy i na jakim etapie postępowania ofertowego wartości te będą oceniane i analizowane jeśli Zamawiający podzielił już wartość umowy na 10% 30% 40% i 20% zgodnie z Załącznikiem nr 1.8. ?.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Załączniku nr 2, który jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Części XIII pkt. 1, 2 oraz 5, które przyjmują brzmienie:

Część XIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1. Ofertę należy złożyć do: **17.04.2024 r. godz. 09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2024 r., godz. 10:00.**
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **15.07.2024 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej