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           KARTA PROJEKTANTÓW: NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1           
                    W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM STRAŻY POŻARNEJ      

                    NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PGG S.A ODDZIAŁ KWK ROW RUCH MARCEL            

                      

                      My, wyżej podpisani, oświadczamy, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –      
                           Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Wraz z późniejszymi zmianami 

Funkcja Imię, Nazwisko nr uprawnień Podpis

Projektant  
Architektura

mgr inż. arch.  Mateusz Górnik 
upr. Bud. Nr 10/09/DOIA do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w spec. Architektonicznej  wpisany na 
listę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów

Sprawdzający 
Architektura

mgr inż. arch.  Waldemar Stolorz 
upr. bud. nr  11/OPOKK/2010 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w spec. architektonicznej  
wpisany na listę Opolskiej Okręgowej Izby Architektów

Projektant  
Konstrukcja

mgr inż. Grzegorz Zając   
upr. Bud.PDK/0129/PWOK/04 do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. budowlanej

Sprawdzający  
Konstrukcja

mgr inż. Janusz Getter  
upr. bud. nr  516/70 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w spec. Konstrukcyjno-budowlanej 

Projektant  
Instalacje 
elektryczne

mgr.inż Paweł Wcisło 
upr.nr.ewid. SLK/IE/2948/05 do projektowania w spec. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,  
bez ograniczeń;wpisany na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa

Sprawdzający 

Instalacje 
elektryczne

mgr inż. Tomasz Knapik 
upr.nr.ewid.  MAP/IE/0364/13 do prowadzenia i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant  
Instalacje 
oddymiania

mgr.inż Józef Frączek 
upr.nr.ewid. SLK/IE/5912/09 do projektowania w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, bez 
ograniczeń; wpisany na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa

Sprawdzający 
Instalacje 
oddymiania

mgr.inż Paweł Wcisło 
upr.nr.ewid. SLK/IE/2948/05 do projektowania w spec. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,  
bez ograniczeń;wpisany na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PODZIAŁ PROJEKTU NA TOMY: 

TOM I   _ ARCHITEKTURA / CZĘŚĆ BUDOWLANA 
TOM II  _INSTALACJE ODDYMINIA KLATEK SCHODOWYCH 
TOM III _ INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

TOM IV_ ZAŁACZNIKI 

Załącznik nr1 -    Oświadczenie projektanta 
Załącznik nr2 -    Uprawnienia projektanta , Izba Zawodowa projektanta 
Załącznik nr3 -    Postanowienie Straży Pożarnej Budynku Zarządu nr 2 , Łaźni nr 1 
Załącznik nr4 -    Ocena stanu technicznego istniejącego stropodachu w budynku Łaźni nr 1 
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TOM I – ARCHITEKTURA / CZĘŚĆ BUDOWLANA 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1.Informacje ogólne 
1.1.Lokalizacja inwestycji - ogólne informacje o zakładzie 
1.2.Przedmiot i cel inwestycji 
1.3.Podstawa formalna i prawna opracowania 
1.4.Zastrzeżenia 

2.Projekt zagospodarowania terenu 
2.1.Istniejące zagospodarowanie terenu 
2.2.Wpływ planowanej inwestycji na środowisko 
2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 
2.4.Dane lokalizacji obiektu 
2.5.Zagadnienia ochrony konserwatorskiej oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu 
2.6.Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego    
2.7.Zagadnienia ochrony środowiska i zdrowia użytkowników / charakterystyka ekologiczna 
2.8.Ścieki przemysłowe  
2.9.Ścieki bytowe 
2.10.Wody opadowe i roztopowe 
2.11.Komunikacja 
2.12.Drogi i chodniki 
2.13.Zanieczyszczenia gazowe , zapachowe, pyłowe ,płynne. 
2.14.Emisja hałasu 
2.15.Emisja do powietrza 
2.16.Emisja energii 
       3.Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego budynku Łaźni nr 1 
3.1.Podstawowe dane 
3.2.Konstrukcja budynku 
3.3.Przeznaczenie i program użytkowy budynku Łaźni  
3.4.Zestawienie istniejących klatek schodowych  
3.5.Forma architektoniczna i funkcja budynku 
3.6.Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.  
3.7.Podstawowe dane charakterystyczne  

4.Rozwiązania materiałowe 
   4.1.Stolarka drzwiowa i okienna 
   4.2.Zabezpieczenie ścian zewnętrznych 
   4.3.Zabezpieczenie ścian wewnętrznych  
   4.4.Podłoga i posadzki 
  4.5.Sufity podwieszane  
   4.6.Dach 

5.Warunki ochrony przeciwpożarowej 
5.1.Podstawowe dane - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
5.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, 
zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych 
do celów projektowych. 
5.3.Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeni-
ach. 
5.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
5.5.Ocena zagrożenia wybuchem. 
5.6.Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elemen-
tów budowlanych. 
5.7.Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe. 
5.8 Przyjęte rozwiązania zamienne dla zapewnienia drogi pożarowej 

5.9.Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących. 
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5.10.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
5.11.Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
5.12.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 
5.13.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie . 
5.14.Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 
5.15.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
5.16.Drogi pożarowe. 
5.17.Analiza i ocena wpływu rozwiązań zamiennych na poziom bezpieczeństwa pożarowego. 

6.Obszar oddziaływania obiektu. 
7.Plan BIOZ 

SPIS RYSUNKÓW BUDYNKU ŁAŹNI NR 1: 

GF-5000-PB-A-001-D-001 PZT - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GF-5000-PB-A-001-D-002 RZUT PRZYZIEMIA

GF-5000-PB-A-001-D-003 RZUT - PIĘTRO 1

GF-5000-PB-A-001-D-004 RZUT - PIĘTRO 2

GF-5000-PB-A-001-D-005 RZUT - PIĘTRO 3

GF-5000-PB-A-001-D-006 RZUT - PIĘTRO 4

GF-5000-PB-A-001-D-007 PRZEKRÓJ A-A

GF-5000-PB-A-001-D-008 KLATKA SCHODOWA NR 1

GF-5000-PB-A-001-D-009 KLATKA SCHODOWA NR 2

GF-5000-PB-A-001-D-010 KLATKA SCHODOWA NR 3

GF-5000-PB-A-001-D-011 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

GF-5000-PB-A-001-D-012 ZESTAWIENIE DETAL - KLAPA ODDYMIAJĄCA - KLATKA SCHODOWA NR 1,2,3
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TOM I – ARCHITEKTURA / CZĘŚĆ BUDOWLANA 

1.Informacje ogólne 

1.1. Lokalizacja inwestycji - ogólne informacje o zakładzie 

Obszar górniczy Oddziału KWK ROW Ruch Marcel położony jest w granicach administracyjnych następujących miast i 
gmin: Radlin, Rybnik, Wodzisław Śl., Rydułtowy , Marklowice , Świerklany , Mszana oraz Gorzyce. Kopalnia posiada 
Koncesję na eksploatację węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej dla OG RADLIN I ważną 
do 31.01.2019 r., oraz koncesję dla OG NIEDOBCZYCE II ważną do 31.12.2019 r. Ilość zasobów operatywnych wg 
stanu na 31.12.2013r. do końca koncesji wynosi 30,782 mln ton, natomiast ilość zasobów w całym złożu wynosi 76,920 
mln ton.W kopalni zatrudnionych jest ogółem 2868 pracowników.  

1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Zarządu nr 2 oraz budynku Łaźni nr 1 , w celu dostosowania 
obiektów do wymogów przeciwpożarowych , zgodnie z postanowieniem Państwowej Straży Pożarnej                                 
nr postanowienia_ WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ.5595.4.114.2018.PW. Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań 
zamiennych w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych ze względu na brak możliwości spełnienia wymagania 
dotyczącego normatywnego poprowadzenia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku.     

1.3.Podstawa formalna i prawna opracowania 

Projekt budowlany został opracowany na podstawie umowy 492000967 zawartej pomiędzy:  
PGG S.A. a  GF PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z dnia  14.09.2020. 

1.4.Dane wyjściowe: 

• Wizja lokalna  
• ekspertyza - wystąpienie dotyczące rozwiązań zamiennych w zakresie zapewnienia drogi pożarowej  

dla budynku Łaźni 1 
• ekspertyza - wystąpienie dotyczące rozwiązań zamiennych w zakresie zapewnienia drogi pożarowej  

dla budynku Zarządu nr 2 
• postanowienie Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.4.109.2018.JG 
• postanowienie Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.4.114.2018.PW 

1.5. Zastrzeżenia 
Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów oraz nazwy firm 
dostawców i producentów oraz określenia pn. równoważne należy traktować, jako służące do określenia 
parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie 
innych odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 
jakościowo od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów 
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Każdorazowa zmiana 
rozwiązań / wymagań technicznych na inne niż zawarte w obowiązującej Umowie musi zostać dokonana 
poprzez wniosek przekazany przez Wykonawcę, Zamawiającemu opisujący zmianę, wpływ na budżet oraz czas 
realizacji , korzyści i wady zastosowanej zmiany. Zamawiający pisemnie poinformuje o ewentualnej zgodzie na 
zmianę.Na podstawie art.17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych GF Projekt przekazuje na rzecz 
PGG S.A prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. 

6



2.Projekt zagospodarowania terenu 

2.1.Istniejące zagospodarowanie terenu 
Planowane rozwiązania zamienne w zakresie zapewnienia drogi pożarowej nie wpłynie na istniejące zagospodarowanie 
terenu. 

2.2.Wpływ planowanej inwestycji na środowisko 
Na terenie planowanej inwestycji oraz w rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie 
stwierdzono stanowisk gatunków chronionych roślin w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).  

W obszarze realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zostaną zniszczone i nie będą narażone na negatywny wpływ 
stanowiska gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i częściowej, zgodnie z wyżej cytowanym 
Rozporządzeniem oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 
627). Na całym terytorium planowanego przedsięwzięcia nie występują zbiorowiska roślinne rzadkie i zanikające w skali 
lokalnej, ponad lokalnej i kraju, w tym zbiorowiska roślinne wymienione w  "Dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory", a także w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1713). 

Istniejąca infrastruktura 
Na terenie inwestycji występują niezbędne do realizacji media: woda i prąd oraz przyłącza technologiczne wynikające z 
technologii instalacji. Teren posiada niezbędną infrastrukturę w zakresie dróg dojazdowych oraz sieci hydrantowej.  

2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 
Nie dotyczy. 

2.4.Dane lokalizacji obiektu 
PGG S.A I 44-310 Radlin I ul. Wojciecha Korfantego 52 

2.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu 
Inwestycja znajduje się na terenie, który jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19.12.2013.Teren nie jest objęty ochroną konserwatora.  

2.6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego    
Teren ten jest objęty eksploatacją górniczą.  

2.7.Zagadnienia ochrony środowiska i zdrowia użytkowników / charakterystyka ekologiczna 
Wpływ inwestycji na krajobraz   
Inwestycja nie będzie wpływać na krajobraz. Teren inwestycji jest terenem przemysłowym. 

Wpływ inwestycji na przyrodę  
Planowane przedsięwzięcie nie naruszy wymagań prawnych ustawy o ochronie przyrody. Realizacja nie spowoduje 
wprowadzenia do środowiska elementów uciążliwych dla niego takich jak ścieków czy odpadów. Nie spowoduje również 
oddziaływania transgranicznego.  

Wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi  
Nie dotyczy 

2.8.Ścieki przemysłowe  
Nie dotyczy. 

2.9.Ścieki bytowe 
Nie dotyczy. 
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2.10. Wody opadowe i roztopowe                                                        
Nie dotyczy. 

2.11.Komunikacja             

Zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j.  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2.12.Drogi i chodniki 

Układ istniejących dróg dla budynku nie zmieni się. Zostaną wykorzystane istniejące drogi do komunikacji kołowej. 
Chodniki na terenie zakładu nie zmienią się i zapewniają dojście do miejsc pobytu stałego lub czasowego ludzi , insta-
lacji oraz urządzeń.   

2.14.Emisja hałasu            
Nie dotyczy. 

2.15. Emisja do powietrza           
Nie dotyczy. 

2.16. Emisja energii            
Nie dotyczy. 

3.Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego budynku Łaźni nr 1 

3.1. Podstawowe dane 
Budynek Łaźni nr 1 jest obiektem pięciokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym. Kondygnacje użytkowe obejmuje: parter, 
I piętro, II piętro , III piętro i IV piętro. Bryła budynku zrealizowana jest na rzucie w kształcie prostokąta. Od strony 
południowo zachodniej budynek przylega do budynku lampowni. Od południowego - wschodu w odległości około 18m 
zlokalizowany jest budynek biurowy Kopalni. Od północnego - wschodu w odległości 5,5m występuje obiekt 
elektrociepłowni. Od północnego - zachodu w odległości od 6m ( dot. części technologicznej ) do 9,5m znajduje sie Szyb 
Wiktor. Obiekty te położone są na jednej działce budowlanej (  na terenie jednego zakładu ).  

3.2. Konstrukcja budynku   
Budynek posiada konstrukcję szkieletową z typowych prefabrykatów żelbetowych. Ściany wewnętrzne murowane  
z cegły. Ściany zewnętrzne stanowi podwójna blacha fałdowa z warstwą wełny mineralnej jako ocieplenie. Stropy 
żelbetowe. Budynek posiada trzy niezależne , betonowe klatki schodowe. Budynek spełnia wymagania jak dla klasy „B” 
odporności pożarowej.  

3.3.Przeznaczenie i program użytkowy budynku Łaźni  
W budynku występują pomieszczenia , w których mogą przebywać jednocześnie grupy ludzi powyżej 50 osób , 
będących ich stałymi użytkownikami. Są to szatnie i pomieszczenia natrysków.  

Charakterystyczne parametry techniczne budynku Łaźni nr 1  

Powierzchnia zabudowy: 1273,6 m2  
Powierzchnia użytkowa:  3444,7 m2 
Kubatura: 21058,8 m3 
Wysokość budynku w kalenicy: 18,36m ( budynek średniowysoki [SW]) 
Liczba kondygnacji:nadziemnych  5 
                  podziemnych  0. 
Dach: dwuspadowy  
Kąt nachylenia : 7% 
Powierzchnia działki : 96 840 m2  

3.4.Zestawienie istniejących klatek schodowych  

3.4.1 Klatka schodowa nr 1 ( środkowa ) 
- dwubiegowa ; 
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- wysokość stopni: maksymalnie 0,17m ; 
- szerokość biegów: co najmniej 1,1m ; 
- szerokość spoczników: od 1,23 m z lokalnymi zawężeniami od 0,85m Wyżej wymienione szerokości zostały podane 

jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami );  
- stanowi połączenie wszystkich kondygnacji w budynku , z wyjściem na zewnątrz na poziom terenu poprzez drzwi 

dwuskrzydłowe o szerokości 1,30 m  (0,71+0,59) otwierające się na zewnątrz ( wyjście poprzez obiekt lampowni ); 
- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi; 
- nie posiada urządzeń służących do  usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu. 

3.4.2 Klatka schodowa nr 2 ( lewa patrząc na rzuty budynku ) 
-  dwubiegowa; 
-  wysokość stopni : maksymalnie 0,17 m ; 
   szerokość biegów : co najmniej  1,1 m ; 
   szerokość spoczników: co najmniej 1,08m z lokalnymi zawężeniami od 0,85m ; Wyżej wymienione szerokości zostały       
  podane jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami ); 
- stanowi połączenie wszystkich kondygnacji w budynku ;  
- posiada wyjście na zewnątrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m ( 0,65+0,65 ) otwierające się 

na zewnątrz i do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,60m 
( 0,8 +0,8 ) otwierające się na zewnątrz, 

- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi; 
- nie posiada urządzeń służących do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu. 

3.4.3 Klatka schodowa nr 3 ( prawa patrząc na rzuty budynku ) 
-  dwubiegowa ;  
- wysokość stopni : maksymalnie 0,17 m ; 
- szerokość biegów: co najmniej 1,26 m ;  
- szerokość spoczników: co najmniej 1,25m z lokalnymi zawężeniami od 0,88m ; Wyżej wymienione szerokości zostały       
   podane jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami ); 
- stanowi połączenie komunikacyjne wszystkich kondygnacji w budynku ;  
- posiada wyjście na zewnątrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m ( 0,65_0,65) otwierające się 

na zewnątrz i do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,60m 
( 0,8+0,8 ) otwierające się na zewnątrz, 

- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi ;  
- nie posiada urządzeń służących do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu.    

  

3.5.Forma architektoniczna i funkcja budynku 
Określona zgodnie z §11 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Opis do projektu architektoniczno - budowlanego sporządzono zgodnie z §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawiera opis 
formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego , sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
oraz sposób spełnienia wymagań, których mowa w art.5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane. 

3.6. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z §11 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. W projektowanym budynku nie przewiduję się pracy osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

3.7.Podstawowe dane charakterystyczne  

Powierzchnia użytkowa Łaźni nr 1 3444,7 m2

Maksymalna ilość osób:  Powyżej 50 
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4.Rozwiązania materiałowe 

4.1.Stolarka drzwiowa i okienna 
Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne klatek schodowych dwuskrzydłowe o wymiarach 150(90+60)/200.  
Drzwi klatek schodowych – dymoszczelne przeciwpożarowe, o odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem.  
Drzwi wewnętrzne w budynku o odporności ogniowej EI30.  
Drzwi wentylatorowni – drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.  
Drzwi w przejściu komunikacyjnym z budynku łaźni do budynku lampowni – dymoszczelne, przeciwpożarowe, o 
odporności ogniowej EIS60 z samozamykaczem.  

4.2.Zabezpieczenie ścian zewnętrznych 
Ściana zewnętrzna na 1. piętrze przy przejściu do budynku lampowni zgodnie z częścią graficzną zabezpieczona do 
klasy odporności ogniowej REI60. Ściana zewnętrzna w osi A, przylegająca do budynku lampowni, zgodnie z częścią 
graficzną zabezpieczona do klasy odporności ogniowej REI120.  

 4.3.Zabezpieczenie ścian wewnętrznych  
Ściany klatek schodowych o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60. 
Ściany wentylatorowni i pomieszczeń technicznych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60. 
Przebudowanie lub usunięcie elementów instalacyjnych (zawory zraszaczy) znajdujących się w klatkach schodowych 
zgodnie z częścią graficzną. 

4.4.Podłoga i posadzki 
Nie dotyczy 

4.5.Sufity podwieszane  
Nie dotyczy 

4.6.Dach 
Klapy oddymiające 
Montaż w dachu każdej z 3 klatek schodowych klapy oddymiającej jednoskrzydłowej D+H fire o wymiarach 100x130 
wraz z owiewka i dyszą kierunkową na podstawie stalowej ocynkowanie h=50cm. Powierzchnia czynna oddymiania 
A(cz) = 1,07m². Klapy dymowe wolnostojące typu Askon Fire są klapami jednoskrzydłowymi z napędem 
elektrycznym.Podstawy proste z blachy stalowej są standardowo przystosowane do izolacji grubości 60 mm z wełny 
mineralnej styropianu , korka lub pianki PUR, która jest umieszczana na zewnątrz podstawy podczas montażu klapy ,          
a następnie pokrywana papą bitumiczną , folią PCV lub blachą. Wełna mineralna zastosowana do ocieplenia podstawy 
powinna posiadać klasę reakcji na ogień A1 ( materiał niepalny ). Kształt podstaw jest dostosowany do montażu skrzydła  
klapy ( górna półka podstawy ). Podstawy posiadające zagięcia boczne umożliwiające łatwe skręcanie ich ze sobą. Do 
górnej półki podstaw mocowany jest parapet wykonany z aluminium , do którego bezpośrednio przylega rama 
konstrukcyjna skrzydła klapy z uszczelką systemową. Podstawy są mocowane do konstrukcji dachowych łącznikami w 
rozstawie nie większym niż 500 mm, za pomocą łączników. Skrzydło klap dymowych Askon Fire składa się z ramy 
konstrukcyjnej oraz płyty stanowiącej wypełnienia skrzydła. Wypełnienie ramy ruchomej klapy stanowi płyta z 
poliwęglanu komorowego. Płyty wypełniające są dociskane od zewnątrz ramą z kształtownika aluminiowego z 
uszczelką. Podkonstrukcja pod klapy dymowe 1.Stan istniejący (konstrukcja dachu nad klatką schodową): na 
podłużnych belkach żelbetowych (w rozstawie co ok. 1,30m (0,90m w świetle) oparte są żelbetowe płyty korytkowe - 
2.Projektuje się wycięcie otworu pod klapy dymowe pomiędzy belkami żelbetowymi (światło otworu ~0,90m). Otwór 
wykonany zostanie w płytach korytkowych, a klapy dymowe osadzone zostaną płycie żelbetowej (otwór musi być 
nieznacznie mniejszy od rozmiaru klapy dymowej, tak aby możliwe było zamocowanie klapy dymowej za pomocą 
systemowych kotwi do betonu). Otwór należy wykonać tak, aby nie uszkodzić istniejących belek żelbetowych.               
3.Na każdy otwór pod klapy dymowe zaprojektowano dwie stalowe belki poprzeczne (z min. ceownika C100), 
mocowane do istniejących podłużnych  belek żelbetowych. Belki stalowe zamocować tak, aby podpierały poprzeczną  
krawędź płyty korytkowej , która powstanie w wyniku wycięcia otworu pod klapy dymowe. 
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4.Belki stalowe mocować do istniejących belek żelbetowych za pomocą min. Dwóch systemowych kotew M16 (do beto-
nu). Kotwy mocować min. 80mm od dolnej oraz górnej krawędzi belki (tak aby nie uszkodzić dolnego i górnego zbrojenia 
podłużnego belki). 

5.WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala się warunki ochrony 
przeciwpożarowej.  

5.1.Podstawowe dane - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Budynek stanowiący zakres opracowania posiada następujące parametry użytkowe: 

    Klasyfikacja obiektu                ZL III 

5.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, 
zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych. 

W obiekcie nie są składowane materiały klasyfikowane jako niebezpieczne pożarowo. 

5.3.Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach. 

Budynek główny zalicza się do obiektów produkcyjnych ZLIII.  

W budynku występują pomieszczenia , w których mogą przebywać jednocześnie grupy ludzi powyżej 50 osób, będących  
ich stałymi użytkownikami. Są to szatnie i pomieszczenia natrysków dla „ pracowników dołowych” kopalni. Poniżej 
przedstawiono ilość osób przebywających na terenie obiektu podczas rozpoczęcia pracy przez daną zmianę. 

Powierzchnia zabudowy budynku Łaźni nr 1 1 273,6m2

Powierzchnia użytkowa Łaźni nr 1 3 444,7m2

Kubatura budynku Łaźni nr 1 21 058,8m3

Wysokość budynku 18,36m

Godziny rozpoczęcia zmiany Szacunkowa liczba pracowników dołowych 

5.00 80

6.00 330

8.30 30

10.30 50

12.30 90

13.30 30

15.00 40

18.30 90

20.00 50

22.00 60

0.30 220
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5.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych wynosi do 500MJ/m2 
- liczona zgodnie z PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

5.5.Ocena zagrożenia wybuchem. 
Nie występuje. 

5.6.Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych. 
Istniejący budynek wykonany jest w klasie odporności pożarowej „B”.  

Budynek posiada konstrukcję szkieletową z typowych prefabrykatów żelbetowych. Ściany wewnętrzne murowane z 
cegły. Ściany zewnętrzne stanowi podwójna blacha fałdowa z warstwą wełny mineralnej jako ocieplenie. Stropy 
żelbetowe. Budynek posiada trzy niezależne , betonowe klatki schodowe. 

5.7.Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe. 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 3444,7m2.  

5.8.Przyjęte rozwiązania zamienne dla zapewnienia drogi pożarowej 

Przyjęte rozwiązania zamienne dla zapewnienia drogi pożarowej są następujące:  
• zapewnieniu dla obiektu drogi pożarowej o szerokości co najmniej 5,5m, przebiegającej wzdłuż krótszego boku bu-

dynku , zapewniającej możliwość przejazdu bez konieczności cofania pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

• zapewnieniu dla obiektu drogi pożarowej o szerokości co najmniej 5,5m - 06,0m, przebiegającej przy dłuższym boku 
budynku , zapewniającej możliwość przejazdu wzdłuż elewacji i powrotu poprzez cofanie na odcinku do 15m- zgodnie 
z częścią graficzną ekspertyzy pożarowej. 

• połączeniu drogi pożarowej utwardzonym dojściem o długości nie większej niż 30m z wyjściami ewakuacyjnymi z bu-
dynku , przez które możliwy jest dostęp do całej strefy pożarowej, 

• oznakowaniu przedmiotowego układu drogowego znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg 
wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „ Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”. 

• zamknięciu przejść komunikacyjnych z budynku Łaźni nr 1 do budynku lampowni ( połączonych funkcjonalnie )             
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60 z samozamykaczem zgodnie z 
częścią graficzna ekspertyzy pożarowej.  

• przebudowanie / usunięcie elementów instalacyjnych zabudowanych na klatkach schodowych w celu zachowania 
maksymalnych wymiarów schodów stałych. 

• Klatka schodowa kl.1 zostanie zabezpieczona poprzez: 
- istniejące ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60; 
- zamknięcie jej dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS30  

z samozamykaczem 
- wyposażeniu jej w samoczynne urządzenie oddymiające - klapę dymową o powierzchni czynnej oddymiania 

wynoszącej co najmniej 5% jej rzutu poziomego oraz zapewnianie napływu powietrza poprzez drzwi wejściowe 
otwierane automatycznie. 

• Klatka schodowa kl.2 zostanie zabezpieczona poprzez: 

- istniejące ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60; 
- zamknięcie jej dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS30  

z samozamykaczem 
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- wyposażeniu jej w samoczynne urządzenie oddymiające - klapę dymową o powierzchni czynnej oddymiania 
wynoszącej co najmniej 5% jej rzutu poziomego oraz zapewnianie napływu powietrza poprzez drzwi wejściowe 
otwierane automatycznie. 

• Klatka schodowa kl.3 zostanie zabezpieczona poprzez: 

- istniejące ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60; 
- zamknięcie jej dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS30  

z samozamykaczem 
- wyposażeniu jej w samoczynne urządzenie oddymiające - klapę dymową o powierzchni czynnej oddymiania 

wynoszącej co najmniej 5% jej rzutu poziomego oraz zapewnianie napływu powietrza poprzez drzwi wejściowe 
otwierane automatycznie. 

• Pomieszczenia techniczne i pomieszczenia wentylatorowni zostaną wydzielone poprzez: 
- ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60; 
- zamknięcie ich drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem; 

5.9.Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów                 
sąsiadujących. 

Od strony południowo-zachodniej budynek przylega do budynku lampowni. Od południowego - wschodu w odległości 
około 18m zlokalizowany jest budynek biurowy Oddziału KWK ROW Ruch Marcel Od północnego - wschodu w 
odległości 5,5m występuje obiekt elektrociepłowni. Od północnego - zachodu w odległości od 6m ( dot.części 
technologicznej ) do 9,5m znajduje się Szyb Wiktor. Obiekty te położone są na jednej działce budowlanej (na terenie 
jednego zakładu).   

5.10.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
Komunikacja w obszarze budynku prowadzona jest:Z obiektu zapewniono 5 wyjść na zewnątrz budynku: 
• wyjście z klatki schodowej nr 1 - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m (0,71+0,59) otwierające się na zewnątrz  

( wyjście z tej klatki poprzez obiekt lampowni), 
• wyjście z klatki schodowej nr 2 - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m ( 0,65+0,65 ) otwierające się na 

zewnątrz i do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,60m 
(0,8+0,8) otwierające się na zewnątrz, 

• wyjście z klatki schodowej nr 3 - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m (0,65+0,65) otwierające się na zewnątrz i 
do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,6m ( 0,8+0,8 ) 
otwierające się na zewnątrz 

• wyjście z magazynu ubrań - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,57m otwierające się na zewnątrz  
• wyjście z przedsionka magazynu ubrań - drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 0,9m otwierające się na zewnątrz  

Z pomieszczenia ewakuacja odbywa się poprzez drzwi o szerokości od 0,7m.Prawie z każdego miejsca w obiekcie 
zapewnione są dwa kierunki ewakuacji. Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi około 45m, mierząc od wyjścia z 
pomieszczenia na 4 piętrze , poprzez klatkę schodową nr 1 do wejścia do odrębnej strefy pożarowej  ( budynku 
lampowni ), a do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz z klatki schodowej nr 1 - około 55m.  

Szerokość korytarzy co najmniej 1,2m. Układ budynku oparty jest głównie na przejściach ewakuacyjnych. 

Szerokość przejścia ewakuacyjnego min. 0,77m w obrębie szatni i natrysków. Przejście ewakuacyjne nie prowadzi 
więcej niż przez trzy pomieszczenia. Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40m. 

Klatki schodowe posiadają następujące parametry: 

Klatka schodowa nr 1 ( środkowa ) 
- dwubiegowa ; 
- wysokość stopni: maksymalnie 0,17m ; 
- szerokość biegów: co najmniej 1,1m ; 
- szerokość spoczników: od 1,23 m z lokalnymi zawężeniami od 0,85m Wyżej wymienione szerokości zostały podane 

jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami );  
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- stanowi połączenie wszystkich kondygnacji w budynku , z wyjściem na zewnątrz na poziom terenu poprzez drzwi 
dwuskrzydłowe o szerokości 1,30 m  (0,71+0,59) otwierające się na zewnątrz ( wyjście poprzez obiekt lampowni ); 

- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi; 
- nie posiada urządzeń służących do  usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu. 
Klatka schodowa nr 2 ( lewa patrząc na rzuty budynku ) 
-  dwubiegowa; 
-  wysokość stopni : maksymalnie 0,17 m ; 
   szerokość biegów : co najmniej  1,1 m ; 
   szerokość spoczników: co najmniej 1,08m z lokalnymi zawężeniami od 0,85m ; Wyżej wymienione szerokości zostały       
  podane jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami ); 
- stanowi połączenie wszystkich kondygnacji w budynku ;  
- posiada wyjście na zewnątrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m ( 0,65+0,65 ) otwierające się 

na zewnątrz i do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,60m 
( 0,8 +0,8 ) otwierające się na zewnątrz, 

- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi; 
- nie posiada urządzeń służących do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu. 

Klatka schodowa nr 3 ( prawa patrząc na rzuty budynku ) 
-  dwubiegowa ;  
- wysokość stopni : maksymalnie 0,17 m ; 
- szerokość biegów: co najmniej 1,26 m ;  
- szerokość spoczników: co najmniej 1,25m z lokalnymi zawężeniami od 0,88m ; Wyżej wymienione szerokości zostały       
   podane jako wymiary użytkowe w świetle ( tj.mierzone między stałymi elementami oraz balustradami ); 
- stanowi połączenie komunikacyjne wszystkich kondygnacji w budynku ;  
- posiada wyjście na zewnątrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,30m ( 0,65_0,65) otwierające się 

na zewnątrz i do wewnątrz prowadzące do korytarza , a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,60m 
( 0,8+0,8 ) otwierające się na zewnątrz, 

- obudowana oraz zamknięta drzwiami zwykłymi ;  
- nie posiada urządzeń służących do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu.      

Na w/w klatach schodowych zostaną zlikwidowane elementy ograniczające szerokość spoczników poniżej wartości 1m. 
Po przebudowie tych elementów szerokości zostaną zachowane zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy. 

W budynku występują pomieszczenia , w których mogą przebywać jednocześnie grupy ludzi powyżej 50 osób , 
będących stałymi użytkownikami obiektu - szatnie i natryski. W pomieszczeniach tych maksymalnie zakłada się pobyt 
ludzi z jednej zmiany- tj.zgodnie z tabelą w punkcie 3.3. 

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposób 
dostarczający niezbędnych informacji o ewakuacji. 

5.11.Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
Stałe elementy wyposażenia wnętrz są co najmniej trudno zapalne, odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone , w przypadku ich zastosowania, wykonane będą z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych , niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

5.12.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 
Budynek wyposażony jest w instalację: 
• elektryczną, 
• wodno - kanalizacyjną, 
• wentylacyjną, 
• centralnego ogrzewania z wymiennikowni zlokalizowanej na parterze. 

Budynek wyposażony zostanie w: 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu - oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

5.13.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie . 
Budynek nie jest wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Budynek jest wyposażony w hydranty wewnętrzne 
52 z wężem płasko składanym. W analizowanym budynku brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
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Budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ( pionowe i poziome drogi ewakuacyjne ) wykonane 
według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. 

Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. 

5.14.Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy  
Obiekt wyposażony jest w gaśnice proszkowe przenośne 4,6 i 12 kg do gaszenia pożarów grupy ABC. 

5.15.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Przewidziano niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 20dm3/s. W/w ilość wody 
zapewnia sieć wodociągowa przeciwpożarowa z zabudowanymi hydrantami zewnętrznymi DN80 - wydajność każdego 
co najmniej 10dm3/s. Odległość obu hydrantów od budynku wynosi około 10m. Miejsca lokalizacji hydrantów 
zewnętrznych oznakowane są zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. ponadto tuż przy obiekcie Łaźni nr 
1 , w odległości około 10m zlokalizowane sa dwa zbiorniki podziemne przeciwpożarowe o pojemności 150m3 i 
300m3.Istniejący układ drogowy przy budynku nie spełnia aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie drogi 
pożarowej. Wewnętrzna droga zakładowa zlokalizowana jest wzdłuż krótszego boku budynku. Posiada ona szerokość 
co najmniej 4,0m (faktyczna szerokość  (od 5,5m do 6,0m) i zapewnia przejazd bez konieczności cofania - odległość od 
elewacji budynku co najmniej 5m. Natomiast droga przy dłuższej ścianie budynku posiada szerokość 5,5m -6m i zlokali-
zowana jest bezpośrednio przy elewacji budynku. Nie zapewnia przejazdu bez konieczności cofania z uwagi na lokaliza-
cje rurociągów technologicznych na wysokość 3,5m. Stad nie będzie zachowana minimalna odległość drogi pożarowej 
od ściany budynku oraz możliwość przejazdu bez konieczności cofania.Elewacje budynku od strony dróg pożarowych 
posiadają otwory okienne umożliwiające dostęp przy wykorzystaniu sprzętu wysokościowego. 

5.16.Drogi pożarowe  
Brak możliwości doprowadzenia drogi pożarowej do budynku Łaźni nr 1 Oddziału KWK ROW Ruch Marcel, spełniające 
wszystkie wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych , wynika przede wszystkim z uwarunkowań lokalnych 
związanych z usytuowaniem budynku na terenie działki, a także ze specyfiki obiektów zlokalizowanych na terenach 
zakładowych. Budynki połączone są ze sobą i stanowią jeden powiązany funkcjonalnie kompleks. Ponadto na terenie 
wokół obiektów występuje szereg rurociągów i instalacji technologicznych , na wysokości poniżej wymaganych 4,5m, co 
utrudnia przejazd pod nimi pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

5.17.Analiza i ocena wpływu rozwiązań zamiennych na poziom bezpieczeństwa pożarowego. 
Z uwagi na specyfikę obiektu oraz podjęte działania w zakresie poprawy warunków ewakuacji, brak zapewnienia drogi 
pożarowej spełniającej wszystkie wymagania obowiązującego rozporządzenia nie będzie powodować pogorszenia 
możliwości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Zaproponowana droga pożarowa umożliwi dostęp do budynku 
z co najmniej dwóch stron , z jednoczesną możliwością powrotu pojazdów pożarniczych bez konieczności cofania przy 
krótszej elewacji. W obiekcie zostaną wykonane zadania wpływające na polepszenie warunków ewakuacji poprzez 
wydzielenie i oddymianie klatek schodowych. 

UWAGA:  

• projekt ten ma na celu wskazanie realizacji prac dotyczących spełnienie wymagań określonych w 
postanowieniu z dnia 28 listopada 2018 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (znak sprawy 
WZ.5595.4.114.2018.PW ); 

• projekt ten nie dostosowuje obiektu do zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w zakresie „warunków technicznych”. W budynku nie następuje przebudowa pomieszczeń lub 
zmiana ich funkcji - zgodnie z pismem KG PSP z dnia 9 lipca 2009r. ( znak sprawy BZ-III-0754/11-1/99 ) zakres 
wzmocnienia stropów ( konstrukcji ) pod montaż klap oddymiających , nie jest istotny z pkt.widzenia ochrony 
przeciwpożarowej; 

• prowadzone prace nie są klasyfikowanej zgodnie z §2 ust.1 warunków technicznych. Do prac klasyfikowanych 
jako przebudowa należy traktować tylko i wyłącznie wzmocnienia stropów. Pozostałe prace wynikają tylko i 
wyłącznie z cyt.powyżej postanowienia KW PSP. 
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6.0.Obszar oddziaływania obiektu 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Przedmiotem inwestycji jest 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1 W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW 
DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM STRAŻY POŻARNEJ 
NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PGG S.A ODDZIAŁ 
KWK ROW RUCH MARCEL 

Na podstawie: 

• Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 20.02.2015 r., poz. 1409 z późn.  
zmianami) . 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko.

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyzna-
czenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów: 
odniesienia szczegółowe do przepisu Usytuowanie budynku art.13.1 - Naturalne oświetlenie – przesłanianie 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony prze-
ciwpo&arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
Podsumowanie: 
Na podstawie analizy projektowanego obiektu kubaturowego oraz przeprowadzonej analizy formalno-prawnej 
obejmującej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy inwestycja 

pn. „ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1 W CELU DOSTOSOWA-
NIA OBIEKTÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM STRAŻY PO-
ŻARNEJ NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE 
PGG S.A ODDZIAŁ KWK ROW RUCH MARCEL  ”zlokalizowana w terenie wyznaczonym na działce nr 4455 / 
372 obręb 0001 J.ew Radlin nie wpłynie negatywnie na obszar na którym znajduje się obiekt a tak&e sąsiednie 
działki budowlane podane analizie. Realizacja inwestycji mieści się w całości na działce nr 4455 / 372 na której 
znajdują się omawiane budynku tj: Łaźni nr 1 i Zarządu nr 2. 
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest budowa następujących obiektów budowlanych: 

(zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane: obiekt budowlany to budynki, budowle bądź obiekty małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytko-

wania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki.)  

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1 W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO WY-

MOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM STRAŻY POŻARNEJ NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / 

WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PGG S.A ODDZIAŁ KWK ROW RUCH MARCEL 

zakres prac.: 

• Likwidacja istniejącej stolarki drzwiowej w budynku Łaźni nr 1 i budynku Zarządu nr 2 
• Likwidacja płyt stropowych w klatce nr 1,2,3 budynku Łaźni nr 1 oraz likwidacja płyt stropowych w klatce nr 1,2 

budynku Zarządu nr 2 
• Wydzielenie ścian o klasie odporności ogniowej REI60 w budynku Łaźni nr 1 i budynku Zarządu nr 2 
• Montaż  drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem 
• Montaż klap dymowych w budynku Łaźni nr 1 i budynku Zarządu nr 2 

KOLEJNOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT 

• Doprowadzenie energii, wody do wydzielonych oznakowanych miejsc. 
• Wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie, zadaszenie, oświetlenie terenu. 
• Roboty przygotowawcze, pomocnicze i zabezpieczające. 
• Zagospodarowanie placu budowy,  
• Demontaż kolidujących instalacji  
• Rozbiórka kolidujących elementów infrastruktury technicznej  
• Przekładki kolidujących instalacji i sieci 
• Roboty budowlano-montażowe  
• Roboty instalacyjne 
• Roboty wykończeniowe  
• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
• Realizacje pozostałych robót. 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH  

• szkolenie pracowników w zakresie bhp,  
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
• przez wyznaczone w tym celu osoby,  
•  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz  
     odzieży i obuwia roboczego. 
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ŚRODKI TECHNICZNE I OGRANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZENSTWOM 
WYNIKAJĄCYCH Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,  
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
g) zapewnienia właściwej wentylacji,  
h) zapewnienia łączności telefonicznej,  
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i  materiałów lub maszyn  i urządzeń  budowlanych 
bezpośrednio pod  napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w  
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,  
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,  
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,  
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi  wykonane  w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 
względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 
oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i  mechanicznych,  
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych 
powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia 
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Na terenie budowy powinny być wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież 
roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie oraz ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 
utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw.  

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego 
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ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być 
wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 
uzupełniany, zgodnie z wymaganiami  producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość  i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być  zgodne  z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ 
świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
Roboty budowlano - montażowe  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:  
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak  
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak  
zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe) 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez 
ostrych cieni i olśnień osób. 
 Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

Balustradami powinny być zabezpieczone:   
- krawędź stropu nieobudowanego ścianami zewnętrznymi,  
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe).  

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub  ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo 
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych 
drabiny, krzesełka lub podestu.  
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i 
demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być 
przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego  typu  powinny być  wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich 
przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podłogi. Drabiny należy 
zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą 
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak:  

- gogle lub przyłbice ochronne,  
- hełmy ochronne,  
- rękawice wzmocnione skórą,  
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.  

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
• potrącenie pracownika lu b  osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  
• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności.Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
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terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący 
maszyny  i inne  urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy maszyn budowlanych, 
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

1. Transport materiałów, elementów na plac budowy 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: upadek elementów, urządzeń transportowych, utrata nośności dróg komunikacyjnych i środków 
transportu. 
Miejsce występowania zagrożenia: drogi transportu wyrobów i strefy bezpośrednio obok dróg. 
Czas występowania: podczas robót i po ich zakończeniu. 

2. Transport i składowanie odpadów i gruzu 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: zsyp gruzu, praca w pyle, zasypanie ludzi i mienia. 
Miejsce występowania zagrożenia: drogi transportu wyrobów i strefy bezpośrednio obok dróg. 
Czas występowania: podczas robót, transportu i po ich zakończeniu. 

3. Przyjmowanie i składowanie elementów na placu budowy 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: upadek elementów, urządzeń transportowych. 
Miejsce występowania zagrożenia: drogi transportu wyrobów i strefy bezpośrednio obok dróg, miejsca składowania 
i strefy bezpośrednio obok nich. 

4. Roboty ciesielskie 
Skala zagrożenia: ogólna i lokalna. 
Zagrożenia: upadek elementów z wysokości, zawalenie się zamontowanego ustroju dachu. 
Miejsce występowania zagrożenia: dach, stropy. 
Czas występowania: podczas  realizacji i do czasu usztywnienia przestrzennego ustroju. 

5. Roboty tynkowe 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: dostanie się wapna do oczu. 
Miejsce występowania zagrożenia: stanowiska i strefy robocze, strefy wokół nich. 
Czas występowania: podczas realizacji robót.  

6. Roboty stolarskie 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: praca w pyle, możliwość wydzielania trujących oparów, możliwość urazów kończyn. 
Miejsce występowania zagrożenia: stanowiska i strefy robocze, wyloty instalacji. 
Czas występowania: podczas realizacji robót i do czasu ulotnienia się oparów. 

7. Roboty malarskie 
Skala zagrożenia: ogólna i lokalna. 
Zagrożenia: prace malarskie w zamkniętych pomieszczeniach. 
Miejsce występowania zagrożenia: zamknięte pomieszczenia, miejsca składowania, stanowiska robocze. 
Czas występowania: podczas realizacji i do czasu zaniku zapachu, do czasu usunięcia opakowań po materiałach.  

8. Roboty szklarskie 
Skala zagrożenia: ogólna i lokalna. 

Zagrożenia: upadek elementów szklanych – tafli, luksferów, itp., stłuczenie szkła, wpadnięcie okruchów do oczu. 
Miejsce występowania zagrożenia: stanowiska i strefy robocze. 
Czas występowania: podczas transportu, składowania, realizacji robót. 

9. Rusztowania i drabiny sznurowe 
Skala zagrożenia: lokalna. 
Zagrożenia: upadek z wysokości, upadek przedmiotów z wysokości. 
Miejsce występowania zagrożenia: pod strefami roboczymi. 
Czas występowania: podczas realizacji i po zakończeniu. 
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10. Roboty przy zastosowaniu środków chemicznych – np. rozpuszczalników itp. 
Skala zagrożenia: ogólna. 
Zagrożenia: wybuch, pożar, poparzenie ludzi.. 
Miejsce występowania zagrożenia: stanowiska i strefy robocze. 
Czas występowania: podczas realizacji, transportu i magazynowania. 

11. Roboty przy zastosowaniu maszyn i urządzeń 
Skala zagrożenia: ogólna i lokalna. 
Zagrożenia: zagrożenie zdrowia ludzi, praca w hałasie. 
Miejsce występowania zagrożenia: stanowiska i strefy robocze, strefy sąsiednie. 
Czas występowania: podczas realizacji i transportu. 

2.INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako:  

-szkolenie wstępne,  
-szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - 
nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów  maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg  nie  dotyczy  betoniarek  z s i ln ikami 
elektrycznymi  jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych  z zagrożeniami wypadkowymi  lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
-       postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
-      udzielania pierwszej pomocy 

W/w  instrukcje  powinny  określać  czynności  do  wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do 
pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
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Przedmiot specyfikacji 
przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1 W CELU 
DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM 
STRAŻY POŻARNEJ NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE 
PGG S.A ODDZIAŁ KWK ROW RUCH MARCEL  

Zakres stosowania 
Niniejsza   Specyfika  Techniczna stanowi dokument  kontraktowy przy realizacji robót objętych inwestycją. 

Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi  szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi. 

Określenia  podstawowe 
Wymienione w specyfikacji określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

roboty budowlane - budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  
przewidującego  uprawnienia  do wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

właściwy organ - organ  nadzoru  architektoniczno  -  budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

1.0 - WYMAGANIA OGÓLNE
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obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłata - kwota należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ. 

dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.Ogólne wymagania  dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.. 
Oferent zapozna się z miejscem remontu oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące 
przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i 
szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania 
robót i dostaw. Zmiany i zamiany materiałów powinny następować po akceptacji Inwestora oraz projektanta. 

2.Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren remontu wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia, jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego  realizacją umowy. 

4.Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych  
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.Przekazanie  terenu remontu 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren remontu wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy/remontu oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji  technicznych. 

6.Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

/4 27



7.Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w ,,Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją  techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu wykończenia 
wnętrz, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykończenia wnętrza rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane  przez  Wykonawcę  z  
Inspektorem  Nadzoru jeżeli został ustanowiony i Projektantem. 

8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie wykonywanych prac remontowych. 

9.Ochrona  przeciwpożarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów   dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych w trakcie prac remontowych.  

11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Projektantem 
I Inspektorem nadzoru. 

12.Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu remontu, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez 
zamawiającego  i niezapłaceniem. 
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13.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu inwestycji w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem  nadzoru. 

14.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 
jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią,  
jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

15.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji 
technicznych, polskimi normami. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

16.Kontrola jakości robót 
Program  zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

17.Certyfikaty  i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat i znak zgodności 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

18.Odbiór robot 
Rodzaje odbiorów  robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

19.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

20.Odbiór  ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego  robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
protokołem zdawczo-odbiorczym. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

21.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z wytycznymi zamawiającego. 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację remontu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót   

• Specyfikacje techniczne  
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją techniczną i 

programem  zapewnienia jakości. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości. 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru tych robót. 
• Protokoły pomiarów  
• Protokoły odbiorowe 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 

22.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót". 

23.Przepisy związane 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć 
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy 
EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać  
poniższych norm. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych  
w ramach inwestycji pt.” PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU NR 2 ORAZ BUDYNKU ŁAŹNI NR 1 W CELU 
DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM STRAŻY 
POŻARNEJ NR_WZ.5595.4.109.2018.JG / WZ_5595.4.114.2018.PW ,   ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PGG S.A ODDZIAŁ 
KWK ROW RUCH MARCEL 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument stanowiący podstawę wykonania i odbioru prac 
budowlanych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Łaźni nr 1 oraz budynku Zarządu nr 2. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty wewnątrz budynku obejmujące roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

demontaż / rozkucie części ściany pod montaż istniejących i nowych hydrantów w budynku Zarządu nr 2  
demontaż i przeniesienie istniejących hydrantów w budynku Zarządu nr 2 
demontaż stolarki drzwiowej, 
demontaż części stropodachu pod montaż klap oddymiających w budynku Łaźni nr 1 
demontaż części dachu pod montaż okien połaciowych oddymiających w budynku Zarządu nr 2 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami w Specyfikacja ogólnej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Specyfikacja ogólna”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych niniejszą 
specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w 1.5. 
części ogólnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową i ST. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na prace budowlane 
przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową. Wykonawca sam znajdzie 
miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania lub ustali z zamawiającym. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi Kontraktu rozwiązania i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych 
z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Specyfikacja ogólna” . 
Dla robót objętych SST Roboty rozbiórkowe materiały nie występują. 

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Specyfikacja ogólna”  

Dla robót objętych SST należy użyć następującego sprzętu: 
 - sprzęt do robót ręcznych 
 - nożyce mechaniczne 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 

2.0 - DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI
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4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Specyfikacja ogólna”  

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości upadku z samochodu. Drogi po 
których będzie wywożony gruz należy na bieżąco oczyszczać, aby umożliwić bezpieczne korzystanie pozostałym 
użytkownikom. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa robót remontowych, jak i poza nim.  

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w 
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

5.  WYKONANIE ROBÓT ROZBÓRKOWYCH 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST Ogólne wymagania. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób określony przez 
Kierownika Robót. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Miejsce wykonywania robót rozbiórkowych oraz prac budowlanych należy zabezpieczyć przed zagrożeniami zdrowia.  

Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych  
- uszkodzenia głowy 
- upadek z wysokości  
- uszkodzenia rąk i nóg 

5.2 Wymagania dotyczące prac rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów zaplanować 
kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki 
słuchu, itp.  

• Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• Zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.3 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

a/Nie należy: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych   
  częściach obiektu 

b/Roboty rozbiórkowe należy: 
- Prowadzić ręcznie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
- Prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby   
  usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub   
  przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji ściany działowej. 
- Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  
  przed uszkodzeniami 
                                                       
c/Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo   
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  oprawionych utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do  
  rozbiórki  
- Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników   
  należy zaopatrzyć w okulary ochronne i maski zabezpieczające drogi oddechowe.  
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych. 

5.4  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować     
  zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy    
  pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.5  Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.6  Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, 
poz. 401) - Rozdział 18.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Specyfikacja ogólna”  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Specyfikacja ogólna”  

Ilości poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w 
naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek 
Roboty remontowe i modernizacyjne  

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako: 
a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość) oblicza się według 
wymiarów średnich. 
b)Objętość gzymsów oblicza się mnożąc największą wysokość przez największy wyskok i najdłuższą 
krawędź. 
c)Powierzchnie sufitu oblicza się mnożąc długość przez szerokość w świetle ścian lub belek i 
podciągów. 
d) Długość ścianek mierzy się w świetle murów a wysokość w świetle stropów. 
e) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części łukowe otworów mierzy się przyjmując    
    do obliczeń wymiary wpisanego trójkąta. 
f) Objętość słupów, kolumn, filarów oblicza się, mnożąc powierzchnie przekroju przez wysokość. Za 
   wysokość słupa, kolumny, filara przyjmuje się odległość od poziomu wierzchu płyty stropowej dolnej 
   kondygnacji do poziomu wierzchu płyty stropowej górnej kondygnacji. 
g) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub stropami na    
   przykład elementy wolnostojące, objętość lub powierzchnie oblicza się według rzeczywistych     
   wymiarów 
h) Z powierzchni ścianek o grubości do 15 cm nie należy potrącać otworów o powierzchni do 1 m2. 
i) W przypadkach rozbierania murów i ścian obłożonych płytkami ceramicznymi, których stopień 
zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjęcia (skucia) do dalszego użytku, grubość murów i ścian na 
powierzchni obłożonej płytkami mierzy się wraz z płytkami. 
j) Rury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem. 
k) instalacje sanitarne - przewody w m , przybory w szt. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub  
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczenie wg obmiaru 
nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST.( dotyczy rozbiórek elementów stalowych) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Specyfikacja ogólna”. 

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót rozbiórkowych i demontażowych  ocenia Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Specyfikacja ogólna” oraz ustalenia zawarte w umowie. 
                                                              
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401)                                    
     w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
-   Prawo budowlane Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
-   Ustawa o odpadach  Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
    Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom    
    fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich   
    własne potrzeby.  
-   Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3.0. WSTĘP 
3.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczenia 
ściany wewnętrznej, stropów w budynku Zarządu nr 2 oraz budynku Łaźni nr 1 do odporności ogniowej EI60+R60. Zabezpieczenie 
ściany wewnętrznej należy wykonać ogniochronną płytą silikatowo-wapniową składającą się z matrycy silikatowo-wapniowej, 
cementu oraz wypełniaczy mineralnych. 

3.2. Zakres stosowania SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego robót dotyczących wykonania zabezpieczenia 
ściany wewnętrznej do odporności ogniowej EI60+R60 

3.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie 
zabezpieczenia w/w ściany do odporności ogniowej EI60+R60- zabezpieczenie konstrukcji. 

3.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Prace w zakresie zabezpieczenia ściany 
wewnętrznej oraz stropów do odporności ogniowej EI60+R60 powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz postanowieniem 
Straży Pożarnej . 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

4.0. MATERIAŁY. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano w  specyfikacji ogólnej. 

Ścianę należy wykonać z Silikatowo-cementowa płyty Promatect-L500. 
Promatect-L500 służy do wykonywania ścian ogniochronnych, sufitów podwieszonych, przewodów wentylacyjnych i kablowych, 
okładzin konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Materiał został zaprojektowany w celu połączenia takich cech jak, niski 
ciężar, izolacyjność cieplna oraz wytrzymałość mechaniczna i stabilność wymiarowa. Płyta jest nasiąkliwa i pozwala na przenikanie 
pary. Zatem zmienia wilgotność zależnie od otoczenia. Absorbuje wodę i parę wodną oraz pozwala na jej odparowanie. Wilgoć nie 
zmienia wytrzymałości materiału. 

4.2. Dane techniczne płyty: 
- gęstość: 500 kg/m3 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,090 W/mK 
- klasyfikacja ogniowa: niepalny 
- Aprobata Techniczna  AT-153176/2003 
- Certyfikat Zgodności nr ITB-712/W/03 
- wymiar płyty: 1200x2500x30 mm  
- ilość płyt na palecie: 25 szt.=75 m2 

4.3. Wymagania i charakterystyka materiału płyt ogniochronnych: 
- Płyty ogniochronne nie powinny mieć żadnych składników uwalniających formaldehyd.  
- Bezpieczeństwo stosowania  
- Wytrzymałość na zginanie  
- Zgodnie z EN 12467 wytrzymałość na zginanie 1,7 MPa (95% poziomu ufności).  
  wytrzymałość, aby przenieść swoją własną masę. Płyty nie przeznaczone do przenoszenia    
  dodatkowego obciążenia.  
- Odporność na zmiany spowodowane przez wodę Zgodnie z ETAG 018-4 płyty powinny być odporne na   
  zmiany spowodowane przez wodę.  
- Odporność na nasiąkanie / wysychanie zgodnie z EN 12467, płyty powinny być odporne na   
  nasiąkanie/wysychanie.  
- Płyty powinny mieć Odporność na zamrażanie / rozmrażanie  
- Odporność na ściskanie Odporność płyt na ściskanie, oparta na badaniach aprobacyjnych, zgodnie z    
  ETAG 018-4 i EN 826, wynosi 9,3 MPa.  
- Wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałość płyt na rozciąganie w kierunku poprzecznym, badana    

3.0 - ŚCIANY DZIAŁOWE / KONSTRUKCYJNE /  - REI60
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  zgodnie z ETAG 018-4 i EN 1607, wynosi 56,94 kPa.  
- Wytrzymałość płyt na rozciąganie w kierunku wzdłużnym, badana zgodnie z ETAG 018-4 i EN 1608,   
  wynosi 445,43 kPa 

5.0. SPRZĘT. 
Ogólne warunki sprzętowe zostały opisane w części 6 – Ogólna specyfikacja techniczna. 
Dobór sprzętowy do wykonania zabezpieczeń płytami np. Promatect-L500 należy uzyskać od producenta produktu. 

6.0. TRANSPORT. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych ST. 

6.2 Transport i składowanie materiałów 
Materiał należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Płyty ogniochronne powinny być opakowane w oryginalne opakowania producenta.                                              Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane z oznakowania oraz: 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 
- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  (Dz.U Nr198/2004, poz. 2041). 

7.0. WYKONANIE ROBÓT. 
7.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót zostały przedstawione w specyfikacji ogólnej. 

Płyty PROMATECT-L500 o grubości 50mm należy układać tak, aby utworzyć jednolitą powierzchnie. Płyty skręcić na krawędziach 
przy pomocy wkrętów stalowych o minimalnych wymiarach 4 x 70mm, w odstępach maksymalnie co 120 mm do kątownika 
stalowego. Kątownik zamocować do konstrukcji budynku za pomocą stalowych kołków szybkiego montażu M6x50mm w rozstawie 
nie większym niż 400mm.Warstwy płyt połączyć ze sobą za pomocą zszywek stalowych w rozstawie nie większym niż 100-150mm 
oraz w odległości nie mniejszej niż 20mm od krawędzi płyty. Przestrzeń pomiędzy stalowym kątownikiem a płytą uszczelnić wełną 
mineralną o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3, dodatkowo można pokryć masą szpachlową Promat. 

Złącza powinny być naprzemianległe w odstępach co 600 mm pomiędzy złączami w płaszczyźnie poziomej i pionowej.  

Pasy ogniochronne z płyt PROMATECT® wykonać w wersji nienośnej, jako jednowarstwową na lekkich słupkach stalowych 
stanowiących nośną część konstrukcji ścianki o odporności ogniowej R60. 
Pomiędzy ścianką znajduje się konstrukcja stalowa, którą należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R 60 poprzez malowanie 
farbą pęczniejącą PROMAPAINT S. Grubość powłoki farby pęczniejącej nie może być mniejsza niż 500µm. Przed przystąpieniem 
do malowania konstrukcję należy odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika.  

8.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST. 

8.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego płyty.  
Wygląd zewnętrzny wykonania ścianki z płyt Promatect-L500 należy ocenić wizualnie, w świetle dziennym. Grubość powłoki farby 
pęczniejącej PROMAPAINT S należy sprawdzić za pomocą grubościomieża. 

8.3.. Sprawdzenie oznakowania.  
Sprawdzenie oznakowania polega na oględzinach i odczytaniu informacji podanej na etykiecie wyrobu 

8.4. Sprawdzenie wymiarów.  
Wymiary należy sprawdzić za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładnością do 0,1mm.  

8.5. Kontrola jakości wykonania 
Ściana powinna być zbudowana z jednej warstwy płyt gr.50mm łączonych za pomocą kleju oraz wkrętów stalowych bądź zszywek. 
Powierzchnia powinna być po zamocowaniu gładka bez widocznych uszkodzeń. 
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9.0. OBMIAR ROBÓT. 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

10.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

11.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Szczegółowe informacje dotyczące płatności są częścią umowy z zamawiającym. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1. Normy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu   
  i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych     
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650) 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i   
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów   
  oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia   
  polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat    
  technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji   
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie  
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i    
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów   
  deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczenia 
ściany zewnętrznej w budynku Łaźni nr 1 do odporności ogniowej R120. Zabezpieczenie ściany zewnętrznej należy wykonać 
ogniochronną płytą silikatowo-wapniową składającą się z matrycy silikatowo-wapniowej, cementu oraz wypełniaczy mineralnych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego robót dotyczących wykonania zabezpieczenia 
ściany zewnętrznej do odporności ogniowej REI120 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie 
zabezpieczenia w/w ściany do odporności ogniowej REI120- zabezpieczenie konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Prace w zakresie zabezpieczenia ściany 
zewnętrznej do odporności ogniowej REI120 powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz postanowieniem Straży Pożarnej . 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano w  specyfikacji ogólnej. 

Ścianę należy wykonać z Silikatowo-cementowa płyty Promatect-L500. 
Promatect-L500 służy do wykonywania ścian ogniochronnych, sufitów podwieszonych, przewodów wentylacyjnych i kablowych, 
okładzin konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Materiał został zaprojektowany w celu połączenia takich cech jak, niski 
ciężar, izolacyjność cieplna oraz wytrzymałość mechaniczna i stabilność wymiarowa. Płyta jest nasiąkliwa i pozwala na przenikanie 
pary. Zatem zmienia wilgotność zależnie od otoczenia. Absorbuje wodę i parę wodną oraz pozwala na jej odparowanie. Wilgoć nie 
zmienia wytrzymałości materiału. 

2.2. Dane techniczne płyty: 
- gęstość: 500 kg/m3 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,090 W/mK 
- klasyfikacja ogniowa: niepalny 
- Aprobata Techniczna  AT-153176/2003 
- Certyfikat Zgodności nr ITB-712/W/03 
- wymiar płyty: 1200x2500x30 mm  
- ilość płyt na palecie: 25 szt.=75 m2 

2.3. Wymagania i charakterystyka materiału płyt ogniochronnych: 
- Płyty ogniochronne nie powinny mieć żadnych składników uwalniających formaldehyd.  
- Bezpieczeństwo stosowania  
- Wytrzymałość na zginanie  
- Zgodnie z EN 12467 wytrzymałość na zginanie 1,7 MPa (95% poziomu ufności).  
  wytrzymałość, aby przenieść swoją własną masę. Płyty nie przeznaczone do przenoszenia    
  dodatkowego obciążenia.  
- Odporność na zmiany spowodowane przez wodę Zgodnie z ETAG 018-4 płyty powinny być odporne na   
  zmiany spowodowane przez wodę.  
- Odporność na nasiąkanie / wysychanie zgodnie z EN 12467, płyty powinny być odporne na   
  nasiąkanie/wysychanie.  
- Płyty powinny mieć Odporność na zamrażanie / rozmrażanie  
- Odporność na ściskanie Odporność płyt na ściskanie, oparta na badaniach aprobacyjnych, zgodnie z    
  ETAG 018-4 i EN 826, wynosi 9,3 MPa.  
- Wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałość płyt na rozciąganie w kierunku poprzecznym, badana    
  zgodnie z ETAG 018-4 i EN 1607, wynosi 56,94 kPa.  
- Wytrzymałość płyt na rozciąganie w kierunku wzdłużnym, badana zgodnie z ETAG 018-4 i EN 1608,   
  wynosi 445,43 kPa 

4.0 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - REI120
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3.0. SPRZĘT. 
Ogólne warunki sprzętowe zostały opisane w części 6 – Ogólna specyfikacja techniczna. 
Dobór sprzętowy do wykonania zabezpieczeń płytami np. Promatect-L500 należy uzyskać od producenta produktu. 

4.0. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych ST. 

4.2 Transport i składowanie materiałów 
Materiał należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Płyty ogniochronne powinny być opakowane w oryginalne opakowania producenta.                                               
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane z oznakowania oraz: 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 
- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  (Dz.U Nr198/2004, poz. 2041). 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót zostały przedstawione w specyfikacji ogólnej. 

Płyty PROMATECT-L500 o grubości 50mm należy układać tak, aby utworzyć jednolitą powierzchnie. Płyty skręcić na krawędziach 
przy pomocy wkrętów stalowych o minimalnych wymiarach 4 x 70mm, w odstępach maksymalnie co 120 mm do kątownika 
stalowego. Kątownik zamocować do konstrukcji budynku za pomocą stalowych kołków szybkiego montażu M6x50mm w rozstawie 
nie większym niż 400mm.Warstwy płyt połączyć ze sobą za pomocą zszywek stalowych w rozstawie nie większym niż 100-150mm 
oraz w odległości nie mniejszej niż 20mm od krawędzi płyty. Przestrzeń pomiędzy stalowym kątownikiem a płytą uszczelnić wełną 
mineralną o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3, dodatkowo można pokryć masą szpachlową Promat.Złącza powinny być 
naprzemianległe w odstępach co 600 mm pomiędzy złączami w płaszczyźnie poziomej i pionowej.  

Pasy ogniochronne z płyt PROMATECT® wykonać w wersji nienośnej, jako jednowarstwową na lekkich słupkach stalowych 
stanowiących nośną część konstrukcji ścianki o odporności ogniowej R60. 
Pomiędzy ścianką znajduje się konstrukcja stalowa, którą należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R 60 poprzez malowanie 
farbą pęczniejącą PROMAPAINT S. Grubość powłoki farby pęczniejącej nie może być mniejsza niż 500µm. Przed przystąpieniem 
do malowania konstrukcję należy odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST. 

6.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego płyty.  
Wygląd zewnętrzny wykonania ścianki z płyt Promatect-L500 należy ocenić wizualnie, w świetle dziennym. Grubość powłoki farby 
pęczniejącej PROMAPAINT S należy sprawdzić za pomocą grubościomieża. 

6.3. Sprawdzenie oznakowania.  
Sprawdzenie oznakowania polega na oględzinach i odczytaniu informacji podanej na etykiecie wyrobu 

6.4. Sprawdzenie wymiarów.  
Wymiary należy sprawdzić za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładnością do 0,1mm.  

6.5. Kontrola jakości wykonania 
Ściana powinna być zbudowana z jednej warstwy płyt gr.50mm łączonych za pomocą kleju oraz wkrętów stalowych bądź zszywek. 
Powierzchnia powinna być po zamocowaniu gładka bez widocznych uszkodzeń. 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Szczegółowe informacje dotyczące płatności są częścią umowy z zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu   
  i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych     
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650) 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i   
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów   
  oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia   
  polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat    
  technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji   
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie  
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i    
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów   
  deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki 
drzwiowej.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: - montaż drzwi zewnętrznych, 
- montaż drzwi wewnętrznych,  

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania dotyczące materiałów  

2.2.Stolarka drzwiowa wewnętrzna w budynku Zarządu nr 2 - EIS 30 
Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, stalowe, nieizolowane termicznie, pełne 
Ościeżnica stalowa systemowa. Odporność ogniowa - EIS 30 

Wyposa#enie: 
Zamek zapadkowy - ryglowy przystosowany do montażu wkładki PZ, 
Okucie klamka-klamka U - Form, szyld krótki prostokątny , tworzywo czarne, 2 zawiasy typu Genius LHA z regulacja 
wysokości +- 3mm w tym jeden samozamykający. 

2.2.2.Stolarka drzwiowa zewnętrzna napowietrzająca w budynku Zarządu nr 2  
Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe, izolowane termicznie, pełne 
Ościeżnica stalowa systemowa. 

Wyposa#enie: 
Centrala sterująca , napęd drzwiowy DDS 54/500, moduł przekaźnikowy, moduł sekwencyjnego otwierania, rygiel 
elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny, puszki przyłączeniowej PPOŻ.  

2.2.3.Stolarka drzwiowa wewnętrzna w budynku Zarządu nr 2 oraz Łaźni nr 1 
Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, stalowe, nieizolowane termicznie, pełne 
Ościeżnica stalowa systemowa. 

Wyposa#enie: 
Okucie klamka-klamka U - Form 

2.2.4.Stolarka drzwiowa wewnętrzna w budynku Łaźni nr 1 - EIS 30 
Drzwi jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe, wewnętrzne, stalowe, nieizolowane termicznie, pełne 
Ościeżnica stalowa systemowa. Odporność ogniowa - EIS 30 

5.0 - STOLARKA DRZWIOWA
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Wyposa#enie: 
Zamek zapadkowy - ryglowy przystosowany do montażu wkładki PZ, 
Okucie klamka-klamka U - Form, szyld krótki prostokątny , tworzywo czarne, 2 zawiasy typu Genius LHA z regulacja 
wysokości +- 3mm w tym jeden samozamykający. 

2.2.5.Stolarka drzwiowa zewnętrzna napowietrzająca w budynku Łaźni nr 1 
Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe, izolowane termicznie, pełne 
Ościeżnica stalowa systemowa. 

Wyposa#enie: 
Centrala sterująca , napęd drzwiowy DDS 54/500, moduł przekaźnikowy, moduł sekwencyjnego otwierania, rygiel 
elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny, puszki przyłączeniowej PPOŻ. 

3. SPRZĘT 
3.1. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań fasadowych lub innego sprzętu umożliwiającego 
prowadzenie prac na wysokościach nie przekraczających 20 m, a więc nie stwarzające szczególnych wymagań, co do 
typu rusztowania (obciążenie standardowe 150 kN/m2).  

4. TRANSPORT 

4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
Elementy ściany osłonowej mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu 
ładunków. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w 
sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy malowane i powlekane należy chronić 
przed uszkodzeniem powłok barwnych. Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i 
ślusarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami i przed wpływami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Szczególne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów 
pomocniczych.Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085. Stolarkę należy 
montować na podkładach lub listwach. Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje 
rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie 
równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 
700 mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po 
przykręceniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Szczególne zasady kontroli jakości  
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W trakcie 
wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno-technologicznych producenta systemu, a 
zwłaszcza metod łączenia elementów. 
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Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:  
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu okiennego,  
- jednolitość barwy powłoki, 
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 
- sposób i geometrię zamocowania,  
- sposób uszczelnienia 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm.  

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

1 mm przy długości przekątnej do l m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  

Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i 
wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 

- 10 mm przy wymiarach do   l,5m 
- 15 mm przy wymiarach do  2,5m  
-  20 mm przy wymiarach do 3,5m  

Przyjęcie materiałów na budowie 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla ka'dego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z 
dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobu.Kontrolne badania właściwości wyrobów nale'y przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna”. 

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności . 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

Wymagania przy odbiorze 

Ka'dy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczególne zasady obmiaru Stolarka i ślusarka drzwiowa  
Ilość okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości,  
- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość montażu elewacji. 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów, 
- dokładność uszczelnienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, - wygląd zewnętrzny.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 1m2 elewacji 
obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 

demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie materiałów, wykonanie dylatacji, utrzymanie 
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych zgodnie z umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Uwzględniono następujące przepisy: 

normy: 
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynków, 
PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe. PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. 
Kształtowniki.  
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne. ; 

inne: 

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych w budownictwie ogólnym.  
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogólne wymagania i 
badania. 
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UWAGI: 

1.Przed zamówieniem stolarki i ślusarki sprawdzić S i H na budowie indywidualnie dla ka'dego otworu 2.Wymiary 
przejścia przy otwartym skrzydle zasadniczym muszą wynosić min. szerokość 90 cm, min. wysokość 200 cm 
3.Dobór słupków, rygli, kotew mocujących, łączników, zawiasów wg obliczeń statycznych 
4.Mocowanie do konstrukcji budynku, połczenia z elementami budynku, połczenia pomiędzy elementami 
systemu, dobór słupków, rygli, kotew mocujących, łączników, zawiasów wykonać nale'y zgodnie z 
zasadami monta'u, obliczeniami statycznymi i obowiuzującymi normami 
5.Wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
6.Nie wykonywać progów w drzwiach , w miejscach styku ró'nych materiałów wykończeniowych mocować listwy 
aluminiowe 
7.Wykonawca stolarki drzwiowej zobowiązany jest do uzgodnienia z wykonawcą instalacji sygnalizacji po'aru, 
kontroli dostępu, sygnalizacji włamania typu i sposobu monta'u kontaktronów i elektrorygli oraz do 
uzgodnienia sposobu poprowadzenia oprzewodowania drzwi. 
8 Przy drzwiach ewakuacyjnych zamocować kasetkę z kluczykiem (od strony ewakuacji) 
9. Wszystkie drzwi montowane w ścianach dróg ewakuacyjnych montować w ten sposób, aby po całkowitym otwarciu 
nie zawę'ały wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej, która wynosi 1,4 m lub 1,2 m (w korytarzach dla ewakuacji 
maksymalnie 3 osób), aby zapewnić wymaganą szerokość drogi powinny wykładać się na ścianę lub być 
wyposa'one w samozamykacze 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru klap dymowych oraz 
okien dymowych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: - montaż klap dymowych w budynku Łaźni nr 1 , 
- montaż okien dymowych połaciowych w budynku Zarządu nr 2,  

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania dotyczące materiałów  

2.2.Klapa dymowa w budynku Łaźni nr 1  
Kapa oddymiająca jednoskrzydłowa D+H fire o wymiarach 100x130 wraz z owiewka i dyszą kierunkową na podstawie 
stalowej ocynkowanie h=50cm. Powierzchnia czynna oddymiania A(cz) = 1,07m² 

Wyposa#enie: 
Klapy dymowe wolnostojące typu Askon Fire są klapami jednoskrzydłowymi z napędem elektrycznym.Podstawy proste z 
blachy stalowej są standardowo przystosowane do izolacji grubości 60 mm z wełny mineralnej styropianu , korka lub 
pianki PUR, która jest umieszczana na zewnątrz podstawy podczas montażu klapy ,  a następnie pokrywana papą 
bitumiczną , folią PCV lub blachą. 

2.2.2.Okno napowietrzające w budynku Zarządu nr 2  
Okno  oddymiające typu FSP P1 78x140cm (pow. czynna 0,53m2, łączna pow. czynna dla klatki 1,06m2). Posiada dwa 
siłowniki elektryczne (24V), które poprzez sygnał elektryczny podany z systemu sterowania podnoszą skrzydło. 
Konstrukcja dachu nie ulegnie zmianie.Przed zamówieniem okien, należy zmierzyć rozstaw między krokwiami ( w 
świetle ), zachowując czynna powierzchnię okna. 

3. SPRZĘT 
3.1. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań fasadowych lub innego sprzętu umożliwiającego 
prowadzenie prac na wysokościach nie przekraczających 20 m, a więc nie stwarzające szczególnych wymagań, co do 
typu rusztowania (obciążenie standardowe 150 kN/m2).  

4. TRANSPORT 

4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
Elementy ściany osłonowej mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu 
ładunków. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w 
sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy malowane i powlekane należy chronić 
przed uszkodzeniem powłok barwnych. Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i 

6.0 - KLAPY DYMOWE / OKNA DYMOWE
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ślusarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami i przed wpływami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Szczególne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów 
pomocniczych.Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085. Stolarkę należy 
montować na podkładach lub listwach. Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje 
rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie 
równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 
700 mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po 
przykręceniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Szczególne zasady kontroli jakości  
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W trakcie 
wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno-technologicznych producenta systemu, a 
zwłaszcza metod łączenia elementów. 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:  
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu okiennego,  
- jednolitość barwy powłoki, 
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 
- sposób i geometrię zamocowania,  
- sposób uszczelnienia 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm.  

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

1 mm przy długości przekątnej do l m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  

Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i 
wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 

- 10 mm przy wymiarach do   l,5m 
- 15 mm przy wymiarach do  2,5m  
-  20 mm przy wymiarach do 3,5m  

Przyjęcie materiałów na budowie 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla ka'dego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z 
dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe 
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wytyczne stosowania wyrobu.Kontrolne badania właściwości wyrobów nale'y przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna”. 

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności . 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

Wymagania przy odbiorze 

Ka'dy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczególne zasady obmiaru Stolarka i ślusarka drzwiowa  
Ilość okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki.  

Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
przygotowanie podłoża, prawidłowość montażu elewacji, prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, pion              
i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów, dokładność uszczelnienia, prawidłowość działania 
elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, - wygląd zewnętrzny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 1m2 elewacji 
obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 

demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie materiałów, wykonanie dylatacji, utrzymanie 
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych zgodnie z umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Uwzględniono następujące przepisy: 
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normy: 
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynków, 
PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe. PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. 
Kształtowniki.  
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne. ; 

inne: 

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych w budownictwie ogólnym.  
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogólne wymagania i 
badania.  

UWAGI: 

1.Przed zamówieniem klap dymowych oraz okien połaciowych dymoszczelnych sprawdzić S i H na budowie 
indywidualnie dla ka'dego otworu. 
2.Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
3.Mocowanie do konstrukcji budynku, połączenia z elementami budynku, połączenia pomiędzy elementami 
systemu, dobór słupków, rygli, kotew mocujących, łączników, zawiasów wykonać nale'y zgodnie z 
zasadami monta'u, obliczeniami statycznymi i obowiuzującymi normami 
4.Wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
5.Wykonawca klap dymoszczelnych oraz okien dymoszczelnych zobowiązany jest do uzgodnienia z wykonawcą 
instalacji sygnalizacji po'aru, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania typu i sposobu monta'u kontaktronów i 
elektrorygli oraz do uzgodnienia sposobu poprowadzenia oprzewodowania klap.
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