



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie:
„Dostawa ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” (nr sprawy: 472302331).

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „Dostawa ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” w następujący sposób:

1. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5. do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy §4 ust. 14 Zamawiający napisał:

14. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu na następujące brzmienie „Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie.

2. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5. do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy §5 ust. 5 Zamawiający napisał:

5. Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone Protokołem kompletności dostawy (dostaw), sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i uzupełnienie tego postanowienia o następujące zdanie: "W przypadku niesporządzenia przez Zamawiającego Protokołu kompletności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca jest uprawniony po upływie tego terminu do samodzielnego sporządzenia Protokołu kompletności dostawy oraz wystawienia i przesłania Zamawiającemu faktury za dostarczony przedmiot umowy."

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 300,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie.

3. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5. do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy §7 ust. 1 Zamawiający napisał:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym w stosunku do własnych pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę tego postanowienia na następującą treść:

"Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym w stosunku do własnych pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie.

4. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5. do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy §13 ust. 4 Zamawiający napisał:

2) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w wysokości równej różnicy w cenie (zamówienia zastępczego do ceny umownej) oraz dodatkowo 2% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

Pytanie:

Ze względu na rażąco wygórowaną karę umowną, zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub zmianę tego postanowienia, w taki sposób aby nie wprowadzało ono obowiązku sfinansowania przez Wykonawcę całości dostawy i dodatkowo 2 % wartości netto przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z treści §13 ust. 2 IPU w sposób jednoznaczny wynika, że kara umowna **nie przewiduje** obowiązku finansowania przez Wykonawcę całości dostawy i dodatkowo 2 % wartości netto przedmiotu umowy.

5. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 5. do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy §6 ust. 16 Zamawiający napisał:

16. Wymiana podzespołów powoduje wydłużenie ich okresu gwarancji poza udzieloną gwarancję ogólną ciągnika,

Pytanie:

Wnioskujemy o zmianę w/w postanowienia, ponieważ w ramach umowy udzielana jest gwarancja na okres 36-miesięcy na wszystkie podzespoły, dodatkowa gwarancja na wymienione części może powodować wydłużenie gwarancji na czas nieokreślony. Proponujemy następujące brzmienie:

„Wymiana podzespołów w czasie trwania 36 – miesięcznego okresu gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji poza udzieloną gwarancję ogólną ciągnika”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie.

6. Pytanie Wykonawcy:

Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o informację:

- czy jest możliwość zastosowania zaliczki w warunkach płatności;
- czy jest możliwość ustanowienia zabezpieczenia płatności dla odroczonej płatności (po dostawie) w formie uzgodnionej z Wykonawcą; prosimy jednocześnie o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenie zabezpieczenia;

Dodatkowo, prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz Wykonawcy i stosowania zaliczek.

Zamawiający informuje, że kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Zmienia się część XIII SWZ ust. 1, 2 i 5, które przyjmują brzmienie:

- 1. Ofertę należy złożyć do: 08.05.2024r. godz. 11:00.**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2024r., godz. 12:00.**

(...)

- 5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **05.08.2024r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej