



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA
ODDZIAŁ KWK Ruda

72/EZP/BR/36/2025
Sprawę prowadzi: Barbara Rzepka
Email: bar.rzepka@pgg.pl
Tel. (32) 717-31-30

Ruda Śląska, 18.02.2025r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **„Budowa rurociągu Ø 500 odprowadzającego wody dołowe z pompowni głównego odwadniania do siedmiokomorowego osadnika wód dołowych prowadzonego na powierzchni zakładu górniczego w KWK Ruda Ruch Halemba” (nr sprawy: 442401153)**

Działając w oparciu o § 32 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców:

Pytania:

Zwracamy się z prośbą o prolongatę terminu składania ofert do dnia 05.03.2025 r. Prośbę motywujemy okresem urlopowym, który wydłuża czas oczekiwania na oferty od poddostawców, informacjami uzyskanymi w czasie dzisiejszej wizji lokalnej oraz chęć przygotowania rzetelnej i satysfakcjonującej Państwa oferty.

W związku z trwającym okresem urlopowym (ferie zimowe) oraz aktualizacją ofert zakupowych na rury, armaturę i elementy stalowe, prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 04.03.2025 r., w celu przygotowania rzetelnej wyceny kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

**W imieniu Zamawiającego
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej**