



51/EZP/EZ/14/2025

07.02.2025 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego pzp pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w hali produkcyjnej na wydziale WRP3 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny” [nr sprawy: 512500020]**

### Pytanie 1:

Ze względu na skomplikowany charakter zadania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.02.2025 r.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert i dokonał modyfikacji w powyższym zakresie.

**I. Działając w oparciu o § 32 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający modyfikuje treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w hali produkcyjnej na wydziale WRP3 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny” [nr sprawy: 512500020]**

W związku z powyższym:

- 1) Zmienia się treść Część XIII ust. 1,2,6 SWZ Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, który przyjmuje brzmienie:

**1. Ofertę należy złożyć do 14.02.2025 r.godz. 09:00**

**2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 14.02.2025 r., godz. 09:15**



POLSKA GRUPA  
GÓRNICZA  
ODDZIAŁ ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY

---

**6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 14.05.2025 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**

**W imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej**