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Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień 
publicznych w temacie: Remont silnika elektrycznego produkcji DAMEL S.A., 
typu: SG8W 562X-4a dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW 
Ruch Marcel (nr sprawy: 492401913)  

Zgodnie z § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie 
Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp 
pt. „Remont silnika elektrycznego produkcji DAMEL S.A., typu: SG8W 562X-4a dla 
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” udziela odpowiedzi 
na zapytania do treści SWZ oraz dokonuje jej modyfikacji w następujący sposób: 

1. Zapytanie Wykonawcy: 
     Zał. Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedsięwzięcia 

a) Pkt. VI ppkt. 10 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu i wskazanie konkretnych 
miejsc w których mogą być przeprowadzane próby lub określenie przesłanek jakimi 
Zamawiający kierował się będzie przy wyborze stanowiska prób, gdyż zupełna dowolność 
w tym zakresie powoduje brak możliwości rzetelnej wyceny usługi remontowej 
z uwzględnieniem transportu silnika na wskazane przez Zamawiającego stanowisko. 

b) Pkt. VI ppkt. 13 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu z uwagi na możliwość obciążenia 
Wykonawcy dodatkowymi kosztami w trakcie prowadzonych prac, których z uwagi na brak 
szczegółowej wiedzy o stanie przekazanego urządzenia nie był w stanie wycenić. Przyjęcie 
fikcji, że inne niż wskazane w cenniku części mają stanowić element remontu 
podstawowego jest niedopuszczalne i stanowi przerzucenie na Wykonawcę ryzyka 
gospodarczego wynikającego z niewystarczającego opisu przedmiotu umowy. 
O niedopuszczalności takiego podejścia przesadził Sąd Najwyższy w wyroku z 18.02.2016 r. 
sygn. II CSK 197/15. Wykonawca proponuje wykonanie wymiany części lub wykonanie 
czynności, których konieczność stwierdzono w trakcie wykonywania zamówienia 
podstawowego i potwierdzono protokołem konieczności sporządzonym przez uprawnionych 
przedstawicieli każdej ze stron umowy, zgodnie z wyceną dokonaną przez Wykonawcę, 
a zaakceptowaną przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji kosztów wykonania 
koniecznych wymian lub czynności poza zamówieniem podstawowym przez 
Zamawiającego, zamówienie uważa się za wykonane jeśli obejmowało poprawne 
wykonanie napraw/wymian wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Realizacja prób 
i badań w ramach umowy nie ma zastosowania do zamówienia wykonanego zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, jeśli nie wykonano innych czynności/wymian których 
konieczność stwierdzono protokołem. 

c) Pkt. X lit. e – Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakie normy obowiązujące Wykonawcę, 
poza powszechnie obowiązującymi należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu prób 
i badań remontowanego urządzenia. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 Ad a) - Przeprowadzenie ewentualnej weryfikacji wyników zawartych w otrzymanych 
sprawozdaniach Zamawiający planuje zlecić rzeczoznawcy firmy OPA ROW  
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Rymera 40c. 
 Ad b) – Zamawiający modyfikuje treść części VI ust. 13 załącznika nr 1 do SWZ,  poprzez 
jego wykreślenie.   
 Ad c) – Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania ma być wykonany zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, powszechnie 
obowiązującymi normami w tym normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów 
budowy przeciwwybuchowej.  
 
2. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał. 1a do SWZ. Znakowanie 
Pkt. 1 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie kto winien dostarczyć transponder pasywny do 
prawidłowego oznakowania w celu jego umieszczenia w obudowie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w części VIII (Obowiązki Wykonawcy) ust. 5 załącznika nr 1 do 

SWZ, określono że „Wyremontowany silnik musi być oznakowany w sposób trwały wg 

warunków technicznych producenta oraz dodatkowo oznakowany transponderem pasywnym 

w obudowie przeznaczonej do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych, 

pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.  

Zgodnie z powyższym znakowanie i dostarczenie transpondera pasywnego do prawidłowego 

oznakowania w celu jego umieszczenia w obudowie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

3. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
a) §2 ust. 5 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czym są ceny jednostkowe wskazane 

w przywołanym zapisie i jakie usługi winny obejmować. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie remontu silnika wg wskazań Zamawiającego, a cena za jego wykonanie wskazana 
jest w §3 ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
umowy, czyli wykonaniem remontu silnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Jakiekolwiek dodatkowe usługi obejmujące sugerowane przez Zamawiającego wymiany bądź 
naprawy remontowanego silnika mogą zostać zidentyfikowane i wycenione dopiero po 
przeprowadzeniu badań i pomiarów. 
Na etapie podpisywania umowy brak jest możliwości sporządzenia pełnego zestawienia 
zawierającego wszystkie ceny jednostkowe za usługi poza remontem wskazanym w opisie 
zamówienia. 
W punkcie dot. Szczegółowego opisu przedsięwzięcia Wykonawca wskazał na problematykę 
wyceny usług, których zakres jest niemożliwy do ustalenia przed przystąpieniem do 
postępowania, a zatem do rzetelnego oszacowania jego kosztu. Wykonawca podtrzymuje 
wniosek o zmianę zapisów, co skutkować będzie również wykreśleniem zapisów §2 ust. 5 lub 
ich modyfikacją adekwatnie do dokonanych zmian. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 5 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzemiennie: 
„5. Szczegółowe zasady realizacji usług zostały określone w załącznikach do niniejszej Umowy.” 

4. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
b) §2 ust. 6 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu, gdyż z obecnego brzmienia 

wynika, że przedmiot umowy, którym jest przekazany do remontu silnik jest wolny od wad 
fizycznych, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, przekazywany silnik stanowi 
własność Zamawiającego, który ma największą wiedzę o stanie przekazywanego urządzenia, 
więc o tym, czy jest wolny m.in. od wad prawnych. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 6 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzemiennie: 
„6.Wykonawca oświadcza, iż po wykonanym remoncie zwróci Zamawiającemu przedmiot 

remontu wolny od wad fizycznych, a ponadto, że remont będący przedmiotem niniejszego 

postępowania nie doprowadzi do powstania wad prawnych w przedmiocie remontu, nie naruszy 

praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób 

trzecich, a także, iż jest on zgodny ze złożoną ofertą.”  

5. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
c) §2 ust. 7 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu dot. odpowiedzialności 

Wykonawcy za jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia praw 
autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia. Biorąc 
pod uwagę zakresu umowny Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za 
zakres usług jakie były wykonywane oraz za wbudowywane elementy niezbędne do 
prawidłowego działania remontowanego silnika. Stwierdzenie „jakiekolwiek roszczenia 
przeciwko Zamawiającemu” bez uszczegółowienia odnoszącego się do przedmiotu 
zamówienia stanowi zbyt daleko idące obciążenie dla potencjalnego Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 7 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzemiennie: 
„.7 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko 

Zamawiającemu związanym/dotyczącym usług remontowych zrealizowanych przez Wykonawcę, 

w tym wymienionych przez niego maszyn/części/urządzeń/podzespołów, wynikającym 

z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot 

zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym 

związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których 

prawa zostały naruszone. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca, o ile 

jest to możliwe, zobowiązany jest przystąpić do zaistniałego sporu oraz zwolnić Zamawiającego 

z wszelkiej odpowiedzialności.”  

6. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
d) §5 ust. 2 - Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy termin realizacji zlecenia uwzględnia 

czynności odbiorcze zgodnie z zapisami pkt. VI ust. 3 i 10 zał. Nr 1 do SWZ, dotyczącymi 
zmiany miejsca dostarczenia wyremontowanego silnika oraz czasu na weryfikację 
wykonawców zawartych w sprawozdaniach poprzez wykonanie prób i badań na stanowisku 
wskazanym przez Zamawiającego. W związku z tym, że wybór stanowiska jest całkowicie 
zależy od Zamawiającego i może być ono oddalone od miejsca wykonywania remontu 
o znaczną odległość, co wpłynie na czas realizacji zlecenia jako takiego. Czy zapis 
„W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie 
odpowiednio wydłużony.” odnosi się do wydłużenia czasu o czynności wskazane przez 
Wykonawcę powyżej i może być tak rozumiany przez wszystkich potencjalnych 
Wykonawców? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin realizacji zlecenia nie uwzględnia czasu ewentualnej weryfikacji wyników zawartych 
w sprawozdaniach przedstawionych przez Wykonawcę, opisanych w części VI ust. 10 załącznika 
nr 1 do SWZ.  
Zamawiający modyfikuje treść części VI ust. 10 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników zawartych  
w sprawozdaniach poprzez próby i badania sprawdzające na stanowisku prób wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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Czas ten jest wyłączony z czasu wykonywania usługi remontowej będącej przedmiotem 
umowy.” 

7. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
e) §7 ust. 4 - Wykonawca prosi o zmianę zapisu przez jego uściślenie i wskazanie, że usługi 

serwisowe w okresie gwarancji wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kompetencje, a gwarancja dotyczy wyłącznie części jakie były przedmiotem 
naprawy/wymiany. Wykonawca zwraca uwagę, że nie jest w stanie zapewnić udziału 
w okresie gwarancyjnym pracy tych samych osób, które wykonywały usługi remontowe, 
gdyż nie zawsze decyzja o dalszej współpracy z poszczególnymi pracownikami jest zależna 
od Wykonawcy. Jednakże, Wykonawca jako podmiot profesjonalny zapewni w okresie 
gwarancji należytą obsługę Zamawiającego świadczoną przez kompetentnych pracowników. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 4 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny zakres usług serwisowych, łącznie 
z zapewnieniem części zamiennych użytych w procesie remontu.” 
 

8. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
f) §7 ust. 9 - Wykonawca prosi o zmianę zapisów dot. czasu reakcji serwisowej z uwagi na brak 

możliwości działania ekipy remontowej w czasie zaproponowanym przez Zamawiającego. 
Zgłoszenia dokonywane przez Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 8 – drogą 
telefoniczną, a następnie potwierdzane faxem lub droga mailową, wymagają od 
potencjalnych Wykonawców uruchomienia serwisu 24h, co generuje dodatkowe koszty. 
Wymaganie postawione przez Zamawiającego może prowadzić do naruszenia 
konkurencyjności, gdyż stawia w sytuacji uprzywilejowanej podmioty, które uruchomią bądź 
dysponują działem serwisowym w trybie 24h. Zwrócić należy uwagę, że zapewnienie takiego 
serwisu musiałoby mieć wpływ na cenę wykonywania usług remontowych, biorąc pod uwagę 
możliwość dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia w dni wolne od pracy czy poza 
godzinami funkcjonowania Wykonawców wykonujących usługi z zakresu objętego umową. 
Wykonawca proponuje urealnienie terminów reakcji serwisowych i wskazanie: 

 przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 48h 
od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia. 

 przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na 
obiekcie lub na dole kopalni: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego 
zgłoszenia. 

 przyjazd ekipy serwisowej do pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 
uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 72h. 

 realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 
60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia. 

 realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na 
obiekcie lub na dole kopalni: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego 
zgłoszenia. 

 realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 
uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 60 dni 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 9 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„ 9. Realizacja usług serwisowych gwarancyjnych będzie podlegać następującym zasadom: 

 przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 48h 
od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia; 

 przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na 
obiekcie lub na dole kopalni: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego 
zgłoszenia; 
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 przyjazd ekipy serwisowej do pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 
uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 72h; 

 realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 
60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia; 

 realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na 
obiekcie lub na dole kopalni: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego 
zgłoszenia; 

 realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 

uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 60 dni; 
Za realizację usługi serwisowej Strony przyjmują usunięcie przez Wykonawcę wady.” 

9. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
g) §11 ust. 1 - Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający uwzględnił przeprowadzenie 

audytów w trybie i terminach wskazanych w §11 w terminie realizacji umowy określonym 
jako 12 tygodni. Wykonawca zwraca uwagę, na wskazaną przez Zamawiającego możliwość 
wykonania badań w ilości 2 w trakcie realizacji umowy, biorąc pod uwagę czas trwania 
badania, który może wynieść nawet 5 dni roboczych, co znacząco skraca to czas realizacji 
usługi remontowej. Wykonawca prosi o wyłączenie czasu na wykonywanie badań/ 
sprawdzeń z czasu wykonywania usługi remontowej będącej przedmiotem umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść §11 ust. 2 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„2. Czas trwania Audytu  - 1 dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy).” 

10. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
h) §12 ust. 1 - Wykonawca prosi o zmianę zapisów i z uwagi na krótki termin wykonania usługi i 

jej potencjalny koszt i uwzględnienie poniższych propozycji: 
1) Za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % netto umowy. Jednocześnie Strony ustalają, że 
w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oprócz kary umownej i ewentualnego 
odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 
dodatkowo zwrot różnicy pomiędzy ceną zawartą w umowie, a ceną realizacji tego 
zamówienia u innego wykonawcy (ewentualnie u tego samego Wykonawcy, ale po 
wyższej cenie), jeżeli zlecenie remontu będzie podyktowane koniecznością utrzymania 
ruchu zakładu górniczego. 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub w realizacji 
ponownego remontu, zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy, w wysokości: 

 od 1 do 30 dnia - 0,05 % wartości netto za każdy dzień, 
 od 31 do 60 dnia - 0,1 % wartości netto za każdy dzień, 
 od 61 dnia - 0,2 % wartości netto za każdy dzień. 

3) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ponad termin określony w Umowie, w przyjeździe 
ekipy serwisowej lub realizacji usługi serwisowej (tj. w usunięciu wady gwarancyjnej) na 
maszynie/urządzeniu/podzespole oddanym do ruchu – w wysokości: 100,00 zł; 

4) za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, ponad termin określony w Umowie, w przyjeździe ekipy 
serwisowej lub realizacji usługi serwisowej (tj. w usunięciu wady gwarancyjnej) na 
maszynie/urządzeniu/podzespole nie oddanym do ruchu - w wysokości: 200,00 zł; 

5) w przypadku stwierdzenia, że czynności odbiorcze lub serwisowe będą wykonywane na 
terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nie posługujących się 
językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w 
wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, kara może zostać nałożona 
wielokrotnie w odniesieniu do tego samego pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę 
na terenie Zamawiającego w kolejnych dniach. 

6) za nieprzygotowanie wymaganych dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu 
zamówienia u Wykonawcy w wysokości 100,00 zł netto za każdy przypadek. 
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2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 5 % wartości netto, 
gdy Wykonawca odstąpi od realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający. 

3. Kary umowne nie podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie od umowy 
z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych 
przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości Umowy netto, o której mowa 
w § 3 ust.1. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

11. Zapytanie Wykonawcy: 
Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU 
i) §14 ust. 4 - Wykonawca prosi o wykreślenie niniejszego zapisu z uwagi na jego 

nieadekwatnych do przedmiotu umowy charakter. Cena z wykonanie usługi określona w §3 
jest cena stałą i na potrzeby realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie składa wraz z ofertą 
żadnych cenników, jak tylko propozycję za wykonanie remontu objętego umową. 
Wprowadzanie „nowych pozycji cennikowych” lub „wprowadzanie dodatkowego cennika” nie 
ma zastosowania do zapisów umowy w którym takie dokumenty nie funkcjonują. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść §14 ust. 4  załącznika nr 13 do SWZ,  poprzez jego 
wykreślenie. 
 

 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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