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Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie objętego 

ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Remont pozostałych przyrządów kontrolno-

pomiarowych” Nr postępowania: 462301367. 

 

 

  W związku z zapytaniami do treści SWZ, na postawie § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień 

w Polskiej Grupy Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treść 

zapisów SWZ: 

 

 

 

Pytanie 16: 

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu & 5 SIWZ pkt.4, na Strony ustalają , że maksymalny termin 

realizacji jednostkowej usługi wynosi: 45 dni od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy. 

 

Prosimy o wykreślenie zapisu Termin realizacji obejmuje również czas: 

a) potrzebny Wykonawcy na odbiór maszyny/urządzenia/podzespołu  

b) niezbędne na przeprowadzenie czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. 

Uzasadnienie  

W wielu przypadkach odbiór przyrządów z kopalni , wiąże się z wyceną remontową przez producenta 

oraz przysłaniem końcowej kalkulacji przez Wykonawcę i akceptację ją z Państwa strony, procedury 

powyższe pozwalają wówczas na uruchomienie zamówienia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje § 5 SIWZ pkt.4 nadając mu brzmienie: 

Strony ustalają, że maksymalny termin realizacji jednostkowej usługi wynosi: 45 dni od daty 

dostarczenia zlecenia do Wykonawcy. Termin realizacji obejmuje również czas: 

a) potrzebny Wykonawcy na odbiór maszyny/urządzenia/podzespołu,  

b) niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu 

remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji 

zostanie odpowiednio wydłużony.  

Okres realizacji wydłuża się o czas niezbędny na wycenę remontową przez producenta jednak nie dłużej 

niż o 30 dni kalendarzowych. 

 

Pytanie 17: 
Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 04.10.2024. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Część XIII. SWZ Miejsce, termin składania  

i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w następujący sposób:  

Część XIII. Ust. 1, 2 SWZ otrzymują nowe brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć  do:  04.10.2024 r., godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.10.2024 r. , godz. 10.00 

3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO. 

 

Pytanie 18: 
Niniejszym proszę o wyjaśnienie również & 5 SIWZ pkt.3 tj. 

Dopuszcza się wydłużenie okresu obowiązywania Umowy w przypadku jeżeli w przewidzianym 

terminie nie zostanie osiągnięta wartość Umowy , jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy , co wymaga 

formy aneksu. 

Pytanie 

Czy zgoda na podpisanie aneksu do umowy o przedłużeniu o 12 miesięcy dłużej , czyli w sumie na 36 

miesięcy umowa , obejmuje podpisanie i zgodę dwóch stron czyli Wykonawcy i Zamawiającego ?? 

Czy Państwo wysyłacie tylko informację , że umowa uległa przedłużeniu o 12 miesięcy bez zgody 

Zamawiającego ?? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje § 5 SIWZ pkt 3 nadając mu brzmienie : 

Dopuszcza się automatyczne wydłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejne 3 miesiące  

w przypadku, jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie osiągnięta wartość Umowy.   

 

Pytanie 19: 
Niniejszym prosimy o modyfikację załącznika 2 a do cennika -dotyczy zadania nr 1 Producent IMG-

PAN -Nowe części zamienne.  

Uzasadnienie  

Brakuje kilka nowych części zamiennych , które są bardzo istotne aby urządzenie w pełni było sprawne 

(jeżeli ta część będzie uszkodzona) tj.Anemometr uAS4 proszę dopisać dwie pozycje : tj osłona 

skrzydełka , głowica pomiarowa . Anemometr uAS3 proszę dopisać dwie pozycje : tj osłona skrzydełka 

, głowica pomiarowa . Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego u BAR proszę dopisać jedną pozycje : 

tj przewód połączeniowy z wtykiem . 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji załącznika 2a.  

 

 

 


