
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia objętego UPZP na: Remont wrębników L+P do kombajnu chodnikowego MR-340Ex-S dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel. (nr przetargu: 492400834/01)**

I. Działając w oparciu o § 32 ust. 3. „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A.”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zapytanie do treści SWZ:

Zamawiający w § 5 Istotnych postanowień umowy wskazuje, że realizacja przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zawartej umowy oraz zamówienia (zlecenia) dostarczonego Wykonawcy nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy. Termin realizacji obejmuje również czas: potrzebny Wykonawcy na odbiór maszyny\urządzenia\podzespołu oraz niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wraz z przekazaniem zamówienia od którego liczony jest termin realizacji umowy Wykonawcy zostanie wydany przedmiot umowy. W sytuacji gdy wraz z przekazaniem zamówienia Wykonawca nie będzie miał możliwości odbioru przedmiotu umowy prosimy o dookreślenie w jakim terminie licząc od dnia przekazania zamówienia Zamawiający umożliwi dokonanie tego odbioru.

Szanowni Państwo, mając na uwadze treść modyfikacji SIWZ (zapytanie nr 3) prosimy o wyjaśnienie, czy udostępnienie wrębników do odbioru wykonawcy nastąpi w dniu przekazania mu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający działając zgodnie z § 32 ust. 5. „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A.”, modyfikuje treść § 5. ust. 1. Załącznika nr 13 do SWZ – IPU, (strona nr 36 SWZ) oraz pkt VI. ppkt 1. Załącznika nr 1 do SWZ (strona nr 16 SWZ), które otrzymują brzmienie odpowiednio:

1. Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się **na podstawie zawartej umowy oraz zamówienia (zlecenia)** dostarczonego Wykonawcy **nie później niż do 30 dni** od daty zawarcia umowy. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy do odbioru (na powierzchni) wrębniki celem wykonania remontu w terminie **2 dni roboczych** od przekazania zamówienia (zlecenia) Wykonawcy.

1. Rozliczenie usługi odbędzie się **na podstawie zawartej umowy oraz zamówienia (zlecenia)** dostarczonego Wykonawcy nie później niż **do 30 dni** od daty zawarcia umowy. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy do odbioru (na powierzchni) wrębniki celem wykonania remontu w terminie **2 dni roboczych** od przekazania zamówienia (zlecenia) Wykonawcy.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

2. Zapytanie do treści SWZ:

Zamawiający w § 7 istotnych postanowień umowy wskazuje, że czas wykonania usługi serwisowej wynosi do 24 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania serwisowego. Następnie wskazano, że realizacja usługi serwisowej dla maszyn\urządzenia\podzespołu oddanych do ruchu wynosi do 12 godzin od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia, natomiast realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn\urządzeń\podzespołów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym lecz nie dłuższym niż do 5 dni roboczych. Zwracamy się z prośbą o informację w zakresie obowiązujących terminów dla serwisu wrębników w sytuacji wystąpienia awarii na skutek niewłaściwego użytkowania podzespołu lub z innego powodu. Zwracamy uwagę, że w hipotetycznej sytuacji, gdyby doszło do urwania imaka na skutek niewłaściwej eksploatacji podzespołu wymagane będzie przeprowadzenie prac po wytransportowaniu elementu na powierzchnię. Dochowanie terminu 12, czy nawet 24 godzinnego liczonych od zgłoszenia awarii jest obiektywnie niemożliwe przy usterkach mogących pojawić się podczas eksploatacji wrębników. Uwzględniając ten fakt prosimy o potwierdzenie, że podstawowym terminem realizacji usługi serwisowej dla Wykonawcy jest termin każdorazowo ustalany przez strony i wynoszący do pięciu dni roboczych, względnie o wskazanie, że Wykonawca obowiązany jest do dochowania 24 godzinnego terminu liczonego od momentu przetransportowania elementu do miejsca przeprowadzenia prac, a nie od zgłoszenia awarii.

Odpowiedź:

Wszystkie ww. kwestie określone w pytaniu nr 2 zostały wyjaśnione w ramach modyfikacji SWZ (odpowiedź na pytanie nr 4) – pismo o znakach 71/EZP/ŁSZ/492400834/23083/24 z dnia 08.11.2024 r., które zostało udostępnione w Profilu Nabywcy PGG S.A. pod niżej podanym adresem:

<https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi>

II. Zamawiający, działając zgodnie z §32 ust. 5. Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

- Zmienia się treść pkt XIII. ust. 1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć **do: 18.11.2024 r. godz. 09 : 00**
- Zmienia się treść pkt XIII. ust. 2. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
 2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi **w dniu 18.11.2024 r., godz. 09 :00**
- Zmienia się treść pkt XIII. ust. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
 6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 15.02.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ujednoliconą treść SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Nabywcy. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.