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Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 

 

dotyczy: postępowania objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: Dostawa 
części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów 
Polskiej Grupy   Górniczej S.A. -  nr grupy 295-22-06 

 
nr sprawy 702500172 
 

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy oraz zmienia treść 
SWZ : 

 

Pytanie: 

 W zakresie Części V („Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców”), pkt. 3, ppkt. 3) SWZ. 
3) „zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również 
dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów 
innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń, na wartość łączną nie niższą 
niż określoną w pkt 2).” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację powyższego 
zapisu, gdyż w naszej opinii przedstawienie referencji, czy potwierdzenia prawidłowo 
zrealizowanych dostaw na elementy maszyn i urządzeń przeznaczonych do górnictwa różnego 
typu, niekoniecznie związanych z tematem postępowania, działa na szkodę zarówno 
Zamawiającego jak i Wykonawcy przedmiotowych maszyn i urządzeń, których dotyczy 
postępowanie. Przy zachowaniu obecnych zapisów, z jednej strony istnieje możliwość 
zrealizowania zamówienia w sposób niezgodny z wymaganiamii nieodpowiadającymi 
technicznym właściwościom podzespołów oryginalnych - w przypadku 
wygrania przez firmę nie mającą bezpośredniego doświadczenia w dostawie podzespołów 
zaoferowanych w toczącym się postępowaniu, dodatkowo Zamawiający podejmuje ryzyko 
poniesienia straty, narażając się na dodatkowe koszty, nie tylko finansowe, z powodu nie 
dotrzymania warunków zamówienia przez takiego Wykonawcę. Z drugiej strony zamawiane 
elementy i części, które okazałyby się niepełnowartościowe, mogą przyczynić się nie tylko do 
uszkodzenia całych maszyn i urządzeń, ale również mogą doprowadzić do obniżenia 
standardów bezpieczeństwa związanego z eksploatacją i użytkowaniem maszyn i urządzeń, w 
których zostaną zabudowane zamówione elementy i podzespoły. W dalszej kolejności wadliwe 
dostawy, rzutują na dobre imię producenta maszyn i urządzeń, których dotyczą zamówienia, 
zgodnie z przedmiotowym postępowaniem. Proponujemy, aby warunek kwalifikacji 
podmiotowej dotyczył dostaw podzespołów, części zamiennych do kolejek lub samych kolejek 
przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

70/NLP/AR/6938/2025 Katowice, dnia 04.03.2025 r. 



 

 

 
 

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice,  ul. Powstańców 30 zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód  

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363  • NIP: 634-283-47-28  • REGON: 360615984  

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53  • E: centrala@pgg.pl  • W: www.pgg.pl  • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego:  

3 916 718 200,00 zł • BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO  000014704 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

 W zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres 
gwarancji), pkt. 4 SWZ. W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na elementy i 
podzespoły od poddostawców prosimy Zamawiającego o modyfikacje powyższego punktu 
poprzez dodanie zdania o treści : 

- do 120 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr : 19.154 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. 

 

Pytanie: 

W zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres 
gwarancji), pkt. 5 SWZ. Elementy szybkozużywające się i eksploatacyjne wyłączone z 
gwarancji: zadanie nr 1, 7, 10, 19 poz. 4, 9, 17, 31, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 58, 67, 84, 94, 99, 
102, 113, 120, 123, 137, 138, 141, 149, 159, 164, 166, 174, 177. Zwracamy się do 
Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację powyższego punktu przez dodanie następujących 
pozycji : Zadanie nr 19 poz. 27, 33. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres 
gwarancji), pkt. 6 SWZ. Gwarancja skrócona 1000mth – zadanie nr: 3, 5, 6, 9, 18, 19 poz. 23, 
45, 47, 70, 88, 91, 112 135,144, 145, 146, 176.Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem 
o modyfikację powyższego punktu przez dodanie następujących pozycji: Zadanie nr 19 poz. 
12, 13, 95, 114. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie postanowień pod lit. C. pkt. 2, ppkt. 4), Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia W zakresie postanowień pod lit. C, punkt 2, podpunkt 4) wykonawca 
wnosi o dodanie zapisów wedle, których w odniesieniu do oferowanych certyfikowanych 
zamienników oryginalnych lub katalogowych części zamiennych – wykonawca je oferujący 
oświadczy, że zostały one wytworzone zgodnie z dokumentacją, która była podstawą 
wyprodukowania egzemplarza podlegającego certyfikacji i dopuszczeniu. 
Z uwagi na powyższy wniosek odpowiedniej modyfikacji powinna podlegać także treść 
oświadczeń będących załącznikami nr 1e, 1f, 1g i 1h. Uzasadniając ten wniosek wykonawca 
wskazuje na stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego zawarte w piśmie z daty 15 lipca 2022r. 
znak GEM.021.16.2022 l. dz. 20080/07/2022/WO/HJ skierowanym do jednego z producentów 
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kolejek. Już w pierwszym akapicie tego pisma Wyższy Urząd Górniczy jednoznacznie 
stwierdził: 

Wyższy Urząd Górniczy odpowiadając na przesłane pismem zapytanie z dnia 14 czerwca 2022 

informuje, że użytkownik maszyn które były poddane ocenie zgodności, uzyskały certyfikat 

badania typu, a następnie zostały dopuszczone decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 

do stosowania w podziemnych zakładach górniczych winien stosować części zamienne 

wytworzone zgodnie z dokumentacją która była podstawą wyprodukowania egzemplarza 

podlegającemu certyfikacji i dopuszczeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

 

Pytanie: 

W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów FO. Zamawiający wyróżnia 
wkład filtra powietrza w zadaniu 19.31 typu wewnętrznego. Jako potencjalny Wykonawca 
oferujemy ten filtr tylko w komplecie z filtrem zewnętrznym. Z uwagi na fakt, że oba filtry są 
kompatybilne ze sobą, współpracują tworząc jeden segment funkcjonalny układu dolotowego 
silnika spalinowego, zwracamy się z prośbą aby Zamawiający zunifikował w/w pozycje jako 
jeden komplet pod nazwą: 
WKŁAD FILTRA POWIETRZA BW/148KW/2 
(6220006600) Kolejka podwieszona 
KPCS-148/KPCZ-148 BECKER-WARKOP 
WKŁAD FILTRA POWIETRZA BW/148KW/3 
(6220006500) Kolejka podwieszona 
KPCS-148/KPCZ-148 BECKER-WARKOP 
60 kpl. 

Odpowiedź:  

W postępowaniu nie występuje wkłąd filtra powietrza BW/148KE/3 kolejka podwieszana KPCS 

– 148/KPCZ-148 Becker-Warkop.  

 

Pytanie: 

W zakresie § 3, ust. 5, Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający określa, że 
„podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie potwierdzone przez 
Zamawiającego dokumentem odbioru”. Wnosimy o modyfikację zapisu na następującą treść: 
„Podstawą wystawienia faktury jest protokół kompletności dostawy podpisany przez 
Wykonawcę i Zamawiającego” Wskazać należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT przez 
Dostawcę (Wykonawcę) wynika wprost z treści art. 106 i ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), którego treść jednoznacznie wskazuje, iż „fakturę 
wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
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dostawy towaru lub wykonano usługę”. Idąc dalej należy podkreślić, iż przepisy ustawy o 
podatku od towarów i usług mają charakter przepisów bezwzględnie 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie § 4 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wnosi o dokonanie 
modyfikacji poprzez nadanie mu brzmienia: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu 
i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla 
Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część niniejszej umowy 
(Załącznik Nr 3 do umowy), nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy”. Kara 
umowna jest surogatem odszkodowania i elementem dyscyplinowania Wykonawcy, a więc 
zgodnie z art. 483 § 1 k.c. zastrzeżona w umowie zabezpiecza naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego poprzez zapłatę 
określonej sumy. Nie chodzi więc w ich ustanawianiu o ułatwienia, które na swoją rzecz 
stworzy zamawiający, a o usankcjonowanie ewentualnych zagrożeń związanych z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z uwzględnieniem możliwości 
powstania szkody i jej ewentualnych rozmiarów. W tym samym akcie prawnym wskazano, że 
w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się 
wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej 
szkody (art. 484 § 1 k.c.). Wierzyciel żądający zapłaty kary 
umownej nie musi udowadniać wysokości szkody, a nawet jej istnienia. To na tym w dużej 
mierze polega ułatwienie, jakie niesie wprowadzenie do umowy kary umownej. Z tej 
perspektywy oceniając 
– wysokość kar umownych, a w konsekwencji ich limit umowny, ma istotne znaczenie. 
Treść wyroku KIO z 22 sierpnia 2023 r. (KIO 2327/23) potwierdza, że nie ma zgody na tego 
rodzaju praktyki bez wyraźnego uzasadnienia, wynikającego z charakterystyki konkretnego 
zamówienia. Izba w uzasadnieniu wskazała, że określenie poziomu limitu możliwych do 
dochodzenia kar nie jest swobodnym uprawnieniem zamawiającego. W szczególności 
maksymalna wysokość kar nie może być określana na poziomie, który może być traktowany 
jako rażąco wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych 
zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym 
możliwości powstania lub rozmiarów szkody.W badanym stanie faktycznym KIO, który dla 
podkreślenia został wydany na niekorzyść PGG. SA. uznała, że ustalenie łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych na poziomie 100% wynagrodzenia netto wykonawcy stanowiło 
nadużycie przez zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz działanie sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego (art. 353¹ k.c.). Dalej Izba wyjaśniała, że ułatwienie zamawiającemu dochodzenia 
odszkodowania nie powinno skutkować tym, że wykonawca będzie obowiązany do zapłaty kar 
umownych w wysokości zbliżonej do wynagrodzenia za realizację umowy w sytuacji, gdy 
szkoda zamawiającego będzie znacznie mniejsza. Zamawiający powinien być uprawniony do 
uzyskania pełnego pokrycia szkody wyrządzonej mu przez wykonawcę w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, jednakże temu służy dokonanie w umowie 
zastrzeżenia, zgodnie z którym zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia, obok 
kary umownej, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
Warto przytoczyć także dalsze rozważania KIO: 
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Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadne nakazanie Zamawiającemu dokonania 
zmiany postanowień specyfikacji warunków zamówienia (projektu umowy) poprzez obniżenie 
łącznej maksymalnej wartości kar umownych. Należy wskazać, że w praktyce udzielania 
zamówień publicznych wartość ta wynosi na ogół od 10% wynagrodzenia netto do 30% 
wynagrodzenia brutto wykonawcy. Wskazuje się, że określając górny limit kar umownych, 
zamawiający powinien wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, 
wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej 
konkurencji. W analizowanym wyroku odwołujący (w ocenie Izby) nie podał okoliczności 
faktycznych stanowiących podstawę do określenia właściwego limitu kar umownych. Dlatego 
Izba nakazała zamawiającemu obniżenie limitu do poziomu nieprzekraczającego 30% wartości 
wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie § 6 ust. 5 punkty 1) i 2) Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wnosi 
o dokonanie modyfikacji w zakresie treści § 6 ust. 5 punkty 1) i 2) poprzez ich usunięcie, 
zważywszy na treść ust. 4 punkt 1), jaki jest zgodny z przepisami PZP. Ponadto zważyć należy, 
że tego rodzaju zapisy jednostronnie uprzywilejowują Zamawiającego, a tym samy naruszają 
równowagę kontraktową Stron, nie przewidując takich samych uprawnień w przypadku zajścia 
tych okoliczności po stronie Wykonawcy, który zawierając umowę musi utrzymywać 
odpowiedni potencjał na cały okres jej wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie § 6 ust. 11 Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji w zakresie treści § 6 ust. 11 poprzez nadanie mu 
brzmienia: 
Każda ze wskazywanych w: 
a) ust. 10 zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy, 
b) Ustępie 10 pkt 1), 5), 6) może być powiązana ze zmianą cen jednostkowych objętych 
zmianą oraz z podwyższeniem wartości umowy jednakże nie więcej niż o 10% wartości 
podstawowej. Proponowana zmiana dotycząca ustępu 11 w odniesieniu do ustępu 10 pkt 
1),5),6) dotyczy okoliczności, których wystąpienie jest niezależne od Wykonawcy jednakże 
skutki ich wystąpienia w tym koszty przerzucane są w całości na niego, co powoduje 
jednostronne uprzywilejowania Zamawiającego a tym samym narusza równowagę 
kontraktową Stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie § 9, Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia, które zostaną 
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wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wnosi o dodanie 
kolejnych ustępów w treści § 9, Załącznika nr 9 do SWZ 
w brzmieniu: 

Zmienia się treść § 8 ust. 2 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, 
wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy                      
Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy 
lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, 
których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca pozostaje 
w zwłoce. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny 
wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy 
ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie. 

Nie stosuje się § 8 ust. 1 punkt 1 lit. c) zdanie drugie i trzecie Ogólnych Warunków Zakupu 
i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla 
Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie: 

W zakresie pkt 4. Załącznika nr 1b do Umowy, Waloryzacja Cen Umownych. 
Wykonawca wnosi o modyfikację pkt 4. Załącznika nr 1b do Umowy i nadanie mu brzmienia: 
„W przypadku, gdy wskaźnik GUS przekroczy wartość 103, czyli gdy wzrost cen przekroczy 
3%, Zamawiający w terminie do 14 dni od zakończenia odpowiednio szóstego, dziewiątego, 
dwunastego itd. miesiąca realizacji Umowy (zgodnie z postanowieniami ust. 2) dokona 
waloryzacji cen i powiadomi o tym Wykonawcę.” Skoro w przypadku obniżki cen waloryzacja 
na zasadach określonych w punkcie 2 i 5 tego Załącznika ma następować automatycznie z 
korzyścią dla Zamawiającego, to na takich samych zasadach powinna ona następować bez 
wniosku wykonawcy w przypadku wzrostu cen na zasadach określonych w pkt. 2 tego 
Załącznika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji. 
1. Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego w umowie jako pierwszy 

dzień obowiązywania umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
12 miesięcy od pierwszego dnia jej obowiązywania z zastrzeżeniem ust. 2 (np. 
umowa obowiązująca od dn. 12.07.2025r. będzie obowiązywać do dn. 31.07.2026r.) 

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień 
na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, okres 
obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji 
upływa w dniu 31.07.2026r. będzie obowiązywać do dnia 31.10.2026r.) 

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. 

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia 
przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta 
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połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty 
elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”. 

4. Wymagany termin realizacji dostawy:  

 do 120 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr 19 poz. 154 
 do 90 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadań nr: 13,15,16,19 poz. 10, 25, 26, 

34, 105, 116, 121, 125, 136, 154, 156. 

 do 60 dni od daty otrzymania zamówienia dla pozostałych zadań. 

5. Elementy szybkozużywające się i eksploatacyjne wyłączone z gwarancji: zadanie nr 1, 7, 
10, 19 poz. 4, 9, 17, 27, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 58, 67, 84, 94, 99, 102, 113, 120, 
123, 137, 138, 141, 149, 159, 164, 166, 174, 177; 

6. Gwarancja skrócona 1000mth: zadanie nr 3,5,6,9,18,19 poz. 12, 13, 23, 45, 47, 70, 88, 91, 
95, 112, 114, 135, 144, 145, 146, 176 

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 
zamówienia przez magazyn Zamawiającego – nie dotyczy ust. 5 i 6. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego 
niż określony w ust. 4: 

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu, 
2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia, 
3) po przekazaniu zamówienia:  

 poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem 
(wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 
wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin 
realizacji,  

 w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w 
Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki 
ustanowionego w zakresie działalności Biura Logistyki Materiałowej lub w 
Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót 
Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i 
Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie)   o zmianie terminu realizacji 
zamówienia.  

Próby zmiany terminu  realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po 
upływie wymaganego terminu  dostawy  Zamawiający uzna za bezskuteczne. 

 
Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 
1. Ofertę należy złożyć  do  dnia 12.03.2025 r  godz. 09:00  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2025 r  godz. 10:00  
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 09.06.2025 r Pierwszym dniem 

terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 

 

 

 

k.hadam
Tekst maszynowy
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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