

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „**Remont pozostałych przyrządów kontrolno-pomiarowych**” Nr postępowania: **462301367**.

W związku z zapytaniami do treści SWZ, na podstawie § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupy Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ:

Pytanie 9:

Uprzejmie prosimy o wyodrębnienie w zadaniu nr 1 (przyrządy produkcji IMG-PAN) pozycji 3 tj. metanoanemometr ręczny SOM-2303 jako odrębnego zadania .

Uzasadnienie

Jako wykonawca nie jesteśmy w stanie złożyć oferty na całość zadania nr 1 wg SIWZ , ponieważ producent nie jest w stanie wycenić metanoanemometra ręcznego SOM-2303 wg specyfikacji w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji załącznika 2a oraz SWZ Załącznik nr 1 –SOPZ, pkt 3, w zakresie zadanie nr 1 (przyrządy produkcji IMG-PAN) odnosząc się do następujących urządzeń :

Zadanie	Producent	Typ
1	IMG-PAN	Anemometr μ As 4
		Anemometr skrzydełkowy ręczny μ As 3
		Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględny typu μ BAR

Pytanie 10:

Prosimy również o zmianę okresu obowiązywania umowy z 24 miesięcy do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy &5 SIWZ

Uzasadnienie

Producent nie jest w stanie przedstawić oferty na tak długi okres czasu jeżeli chodzi o remonty anemometrów u AS3 i u AS4 , zadanie nr 1 . Dlatego prosimy o modyfikację terminu

obowiązania umowy , ponieważ w obecnej sytuacji nie mamy możliwości złożenia oferty na w/w zadanie jako jedyny przedstawiciel producenta na Państwa Spółce .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11:

Prosimy również o zmianę terminu realizacji usługi z 30 dni do 45 dni od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy & 5 SIWZ.

Uzasadnienie

Termin dostaw części nowych , potrzebnych do remontu przekracza czasami 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy - IPU, §5 Okres obowiązywania umowy, Terminy, pkt. 4 w następujący sposób:

*„Strony ustalają, że maksymalny **termin realizacji jednostkowej usługi wynosi: 45 dni od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy.** Termin realizacji obejmuje również czas:*

- a) potrzebny Wykonawcy na odbiór maszyny/urządzenia/podzespołu,*
- b) niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony. „*

Pytanie 12:

Prosimy również o przedłużenie terminu złożenia oferty do 20.09.2024 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Część XIII. SWZ *Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą* w następujący sposób:

Część XIII. Ust. 1, 2 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: 20.09.2024 r., godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.09.2024 r. , godz. 10.00
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.