POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL KWK ROW

Nasz znak: 71/EZP/t.J/482401859/ 3090 /25 Rybnik, dnia 11.02.2025r.

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamoéwienia nieobjetego Ustawg Prawo zamowien publicznych
w temacie: ,Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego i obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych dla zadania pt.:
.,Budowa powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej o minimalnej mocy 12MW dla
PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice i Jankowice” (nr postepowania: 482401859)

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie §32 ,Regulaminu udzielania zamowien w Polskiej Grupie
Gorniczej S.A.” udziela wyjasnien tresci SWZ oraz modyfikuje tre$¢ specyfikaciji warunkéw zamowienia
w nastepujgcy sposob:

|. Odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ:

Odpowiedz:

Pytanie 1. Cze$¢ XVII Aukcja elektroniczna - prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przeprowadzi aukcje
japonskg czy angielskg?

Odpowiedz: Forma w jakiej aukcja zostanie przeprowadzona zostanie okreslona przez Zamawiajgcego
w zaproszeniu do udziatu w aukcji.

Pytanie 2. W pkt. VI Zatacznika nr 1 do SWZ zamawiajacy napisat: VI. Opis przedmiotu zamdwienia:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych dla budowy stacji klimatyzacji centralnej o minimalnej
mocy 12 MW (z mozliwoscig rozbudowy) z niezbedng infrastrukturg techniczng, zgodnie z ponizszym
zakresem:

a) dostawa oraz zabudowa powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej (wraz z niezbedng
infrastrukturg elektryczng, energetyczng oraz sterowniczg) w rejonie szybéw gtéwnych Ruchu
Jankowice — budowa modutowa tzw. kontenerowa,

b) dostawa oraz zabudowa rurociggéw pomiedzy stacjg klimatyzacji a szybem 1II,

c) dostawa oraz zabudowa rurociggdw w szybie II od zrebu do poziomu 400m,

d) wykonanie otworédw technologicznych z poziomu 400m do poziomu 700m, a nastepnie
z poziomu 700m do poziomu 880m wraz z dostarczeniem i zabudowa rurociggéw,

e) dostawa oraz zabudowa dotowych komér technicznych (wraz z niezbedng infrastrukturg:
hydrauliczng, elektryczng i sterowniczg) na poziomie 700m oraz 880m,

f) dostawa oraz zabudowa instalacji obiegu wtérnego wody lodowej dla Ruchu Chwatowice
i Jankowice,

g) zagospodarowanie terenu na powierzchni i potgczenie nowobudowanych obiektdw z ciggami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w obrebie planowanej inwestycji (mozliwos¢ wykorzystania
istniejgcych budynkow — w razie koniecznosci przeprowadzenie remontu, przebudowy itp.),

Polska Grupa Gornicza S.A. : 40-039 Katowice, ul. Powstaricow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd

w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 e NIP: 634-283-47-28 ¢ REGON: 360615984

oT: +48 32757 22 11 F: +48 32 255 54 53 « E: centrala@pgg.pl * W: www.pgg.pl « Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 3 916 718 800,00 zt
* BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 e nr rejestrowy BDO 000014704

Oddziat KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10 e tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 e e-mail: row@pgg.pl

* REGON: 360615984 - 00164 * Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwatlowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 e tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 e e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice :  44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 12 e tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 e e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 e tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 ¢ e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Ryduftowy : 44-280 Ryduttowy, ul. Leona 2 e tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 ¢ e-mail: rydultowy@pgg.pl



h) utwardzenie i wyréwnanie podtoza pod zabudowe kontenerowg wraz z drogg dojazdowsg,
wygrodzenie terenu,

i) dobor niezbednych instalacji i przytaczy w tym: rurociggi (ssacy, ttoczny), rurociggi
cieptownicze, sprezonego powietrza, przylacza wod.-kan., energetyczne, Swiattowodowe,
teletechniczne, itd.

j) analiza wraz z obliczeniami i doborem $rednic rurociggéw na powierzchni kopalni, odcinkow
w szybie i otworach technologicznych oraz rurociggéw obiegu wtdrnego wody lodowej dla
Ruchu Chwatowice i Jankowice,

k) przeprowadzenie analizy przytagcza energetycznego z dwdch niezaleznych  Zrédet
do powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania: - czy przedmiotem

postepowania jest tylko i wylacznie Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego

i obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych dla zadania pt.: ,,Budowa powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej

o minimalnej] mocy 12MW dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Chwalowice

i Jankowice"”? - czy Zamawiajacy piszac w punktach powyzej "dostawa, zabudowa" -

ma na mysli wycene dostaw i ustug, a nie jej realizacje? - co doktadnie Zamawiajacy

rozumie w podpunkcie k) , przeprowadzenie analizy przylgcza energetycznego z dwoch
niezaleznych zrédel do powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej"? Czego
dokladnie oczekuje od Wykonawcy?

Odpowiedz: Przedmiot zamoéwienia zostat okreslony w Zatgczniku nr 1 do SWZ. Zakres przedmiotu
zamowienia nie dotyczy realizacji dostawy i zabudowy. Wykonawca ma za zadanie sprawdzi¢ warunki
zabudowy, uzyskac stosowne uzgodnienia, sprecyzowac parametry techniczne, funkcjonalno-uzytkowe,
oraz wykonac¢ kosztorys inwestycji.

Wykonawca po okreSleniu zapotrzebowania energetycznego stacji klimatyzacji centralnej
W porozumieniu z Zamawiajgcym okresli sposéb zasilania (rozdzielnia zasilajgca, sposdb przestana
energii, zakres zmian konieczny do realizacji zasilania). Wykonawca okresli szczegétowe parametry
realizacji zasilania, zakres i ewentualng konieczno$¢ modernizacji oraz wszystkie zwigzane z tym koszty.

Pytanie 3. Pkt. VII Zatacznik nr 1 do SWZ - czy dobrze rozumiemy, ze Wykonawca ma przedstawi¢ 3
programy PFU: - dla wariantu 5 - dla wariantu C - dla zabudowy na powierzchni tylko wymiennikow
ciepfa, natomiast agregaty oparte o czynnik R134a zabudowane wraz z resztg instalacji na dole kopalni
(zgodnie z pogladowym schematem)?

Odpowiedz: W wielowariantowej koncepcji okreslono wariant 5 obiegu wody lodowej oraz wariant C
technologii przygotowania wody lodowej Wykonawca powinien zaopiniowaC zaproponowany
na schemacie alternatywny wariant z agregatami opartymi o czynnik R134a, wskaza¢ wady, zalety,
koszty. Nastepnie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykona¢ jeden Program funkcjonalno-uzytkowy dla
wariantu najkorzystniejszego.

Pytanie 4. CzeSC IX Zatgcznika nr 1 do SWZ a\/ w pkt. 9 Zamawiajacy napisat: Uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan zawartych w PFU w zakresie wynikajagcym z przepisow, w tym:
- mapy geodezyjne w tym w razie koniecznosci wypis z rejestru gruntdéw, - opinia geotechniczna w
przypadku ewentualnej realizacji inwestycji w miejscu wystepowania gruntdw potencjalnie
stabonosnych, - uzyskanie pisemnej informacji z organu administracji publicznej (Urzad Gorniczy lub
Urzad Miasta) o ewentualnej potrzebie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz



raportu oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego zadania. b\/ w pkt. 15 Zamawiajacy napisat:
Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge zadania przez uprawnione osoby oraz uwzgledni jg w swoich
kosztach, w tym: opracowanie map do celdw projektowych, wytyczenie obiektu, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza. W zwigzku z tym prosimy o odpowiedzi na nastepujgce pytania: - czy
Zamawiajacy konsultowat juz lub posiada informacje czy w miejscu ewentualnej realizacji
inwestycji znajdujq sie grunty potencjalnie stabonosne? - czy Zamawiajacy posiada
uzyskang kiedy$ mape geodezyjng? - czy Zamawiajacy orientowat sie wstepnie czy dla tej
inwestycji bedzie potrzebna decyzja srodowiskowa?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie konsultowat wystepowania w miejscu inwestycji gruntéw potencjalnie
stabonosnych. Zamawiajgcy modyfikowat tres¢ zatgcznika nr 1 do SWZ - Szczegbtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia (SOPZ), punkt IX. 15 pismem znak: 71/EZP/t.J/482401859/2023/25 z dnia 03.02.2025r.

Pytanie 5. W zwigzku z przytoczonymi wyzej wymaganiami Zamawiajacego prosimy o modyfikacje tresci
SWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu postepowania. Uzyskanie wyzej wymienionych
dokumentow, map, informacji z urzedu jest procesem dtugotrwatym - na ktéry Wykonawca nie ma
zadnego wptywu, a moze to potrwac nawet kilka miesiecy. Zamiast 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
prosimy o modyfikacje zapisow SWZ na ,6 miesiecy od daty otrzymania wymaganych dokumentéw
z urzedu takich jak: - mapy geodezyjne w tym w razie konieczno$ci wypis z rejestru gruntow, - opinia
geotechniczna w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji w miejscu wystepowania gruntéw
potencjalnie stabonosnych, - uzyskanie pisemnej informacji z organu administracji publicznej (Urzad
Gorniczy lub Urzad Miasta) o ewentualnej potrzebie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz raportu oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego zadania®
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6. CzeS¢ IX Zatgcznika nr 1 do SWZ

a) w pkt. 15 Zamawiajacy napisat: Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge zadania przez
uprawnione osoby oraz uwzgledni jg w swoich kosztach, w tym: opracowanie map do celéw
projektowych, wytyczenie obiektu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Czy
Zamawiajacy ma na mysli, ze w PFU wykonawca przewidzi stawki geodety w trakcie
realizacji zadania, a takze koszty opracowania map celow projektowych, wytyczenie
obiektu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza? Czy tez wykonawca PFU ma
przewidzie¢ w ramach tego postepowania zrealizowanie wyzej wymienionych
ustug?

b) w pkt. 17 Zamawiajacy napisat: Wykonawca dostarczy i zabuduje maszyny, urzadzenia oraz
sprzet pomocniczy niezbedne do realizacji zamowienia (koszty nalezy uwzglednic w ofercie
cenowej). Za zastosowanie maszyn, urzadzen oraz sprzetu pomocniczego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odpowiada Wykonawca. Prosimy o odpowiedz na pytanie -
jakie maszyny, urzadzenia, sprzet pomocniczy ma dostarczy¢ i zabudowacd
Wykonawca w ramach tego postepowania? Z tego co rozumiemy przedmiotem
postepowania jest wykonanie tylko i wytacznie PFU.

c) w pkt. 18 Zamawiajacy napisat: Uzyskanie zezwolen lub ewentualnych odstepstw potrzebnych
do realizacji przedmiotowych zadan jest w gestii Wykonawcy, w tym: uzyskanie pozwolen
wydawanych przez Urzad Dozoru Technicznego, Urzad Miasta, wraz z opracowaniem
niezbednych dokumentéw i uzgodnien. Wyzej wymienione zezwolenia, dokumenty,
uzgodnienia s3 mozliwe po opracowaniu projektu i dostarczeniu go



do odpowiednich urzedow. Dlatego tez prosimy o odpowiedZz na pytanie czy
Wykonawca w ramach tego postepowania ma w zakresie uzyskanie zezwolen,
pozwolen, dokumentéw, uzgodnien?

Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikowat tres¢ zatgcznika nr 1 do SWZ - Szczegdtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia (SOPZ), punkt IX. 15 pismem znak: 71/EZP/t.J/482401859/2023/25 z dnia 03.02.2025r.
Wykonawca ma za zadanie przygotowaé stosowne uzgodnienia, opinie, badania itp. potrzebne do
wykonania projektu a nastepnie inwestycji w wskazanym miejscu. Projekt nie jest przedmiotem
postepowania, Zamawiajacy przewiduje realizacje inwestycji na zasadzie zaprojektuj i zbuduj w oparciu
i PFU oraz uzyskane na etapie PFU uzgodnienia itp. zgodnie z § 19 pkt 4. ust. h Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Pytanie 7. W punkcie VII Zatgcznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia Zamawiajacy
zamiescit informacje, ze w koncepcji opracowanej przez GIG sg podane szacunkowe koszty. Czy
w przedmiotowym programie funkcjonalno- uzytkowym w zwigzku z tym nalezy przytoczyc¢ te koszty?
Odpowiedz: Wykonawca ma wykona¢ z nalezytg starannoscig szczegdtowy kosztorys pozwalajacy
okresli¢ warto$¢ szacunkowa inwestycji.

Pytanie 8. W punkcie IX.10 Zatacznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajacy zamiescit informacje, ze obowigzkiem wykonawcy jest w razie potrzeby dokonanie
niezbednych uzgodnien z organami nadzoru goérniczego i budowlanego oraz organem administracji
architektoniczno-budowlanym. Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac jakie uzgodnienia ma na mysli?
Czy Wykonawca ma wystepowac o uzyskanie pozwolenia na budowe?

Odpowiedz: Wykonawca ma za zadanie przygotowal stosowne uzgodnienia, opinie, badania itp.
potrzebne do wykonania projektu, a nastepnie inwestycji w wskazanym miejscu. Projekt nie jest
przedmiotem postepowania co za tym idzie Wykonawca nie ma wystepowac o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy przewiduje realizacje inwestycji na zasadzie zaprojektuj i zbuduj w oparciu i PFU oraz
uzyskane na etapie PFU uzgodnienia itp..

Pytanie 9. W punkcie IX.14 Zatgcznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajgcy zamiescit informacje, ze obowigzkiem wykonawcy jest zatrudnic¢ osobe dozoru posiadajaca
stwierdzone kwalifikacje zgodne z zakresem realizowanych robdt obecnej na kazdej zmianie na ktorej
prowadzi roboty. Prosimy o potwierdzenie, ze wymaganie to nie jest przedmiotem tego postepowania.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis. W przypadku prowadzenia robot w wiasnym zakresie
badz zatrudniania podwykonawcéw w celu wykonania pomiaréw geodezyjnych, wykonania badan
gruntu, hatasu, itp., Wykonawca musi zatrudnia¢ osobe dozoru.

Pytanie 10. W punkcie IX.15 Zatgcznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Zamawiajacy zamiescit informacje, ze obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie geodezyjnej obstugi
zadania przez uprawnione osoby oraz ze nalezy uwzglednic¢ je w swoich kosztach, w tym: opracowanie
map do celdw projektowych, wytyczenie obiektu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza . Prosimy
o potwierdzenie, ze wymaganie to nie jest przedmiotem tego postepowania.



Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikowat tres¢ zatgcznika nr 1 do SWZ - Szczegdtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia (SOPZ), punkt IX. 15 pismem znak: 71/EZP/t.J/482401859/2023/25 z dnia 03.02.2025r.
Wykonawca ma za zadanie zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie potrzebnym do wykonania PFU
i stosownych uzgodnien.

Pytanie 11. W punkcie IX.17 Zatgcznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajgcy zamiescit informacje, ze Wykonawca dostarczy i zabuduje maszyny, urzadzenia oraz sprzet
pomocniczy niezbedny do realizacji zamodwienia (koszty nalezy uwzgledni¢c w ofercie cenowej).
Za zastosowanie maszyn, urzadzen oraz sprzetu pomocniczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odpowiada Wykonawca. Prosimy o potwierdzenie, ze wymaganie to nie jest przedmiotem tego
postepowania.

Odpowiedz: Niniejsze postanowienia majg zastosowanie dla maszyn i urzadzen wykorzystanych
w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia (np. do prac pomiarowych, geodezyjnych, wiertniczych
do badania gruntu itp.).

Pytanie 12. W punkcie IX.18 Zatgcznika 1 do SWZ Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajacy zamiescit informacje, ze uzyskanie zezwolen lub ewentualnych odstepstw potrzebnych do
realizacji przedmiotowych zadan jest w gestii Wykonawcy, w tym: uzyskanie pozwolen wydawanych
przez Urzad Dozoru Technicznego, Urzad Miasta, wraz z opracowaniem niezbednych dokumentéw
i uzgodnien. Prosimy o potwierdzenie, ze wymaganie to nie jest przedmiotem tego postepowania.
Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6 w niniejszym pismie.

Pytanie 13. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zakres wykonania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
obejmowat rowniez wykonanie badania geotechnicznego gruntu terenu przewidzianego pod budowe
obiektéw powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga wykonania badania geotechnicznego gruntu.

Il. Modyfikacja tresci SIWZ:

1) Zmienia sie tres¢ pkt. V SWZ p. 3.2) a), ktdry otrzymuje brzmienie:
3.2) a) w okresie ostatnich 10 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy to w tym okresie) wykonat ustuge/ustugi polegajgca/e na wykonaniu
dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji stacji/uktadéw
klimatyzacji w obiektach przemystowych, na warto$c¢ tgczng nie nizszg niz 100 000,00 PLN brutto;

2) Zmienia sie tres¢é pkt. XIll.1. SWZ, ktdry otrzymuje brzmienie:
Oferte nalezy ztozy¢ do: 18.02.2025r godz. 9:00.

3) Zmienia sie tres¢ pkt. XIIl.2. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nie jest jawne i nastgpi w dniu 18.02.2025r., godz. 9:00.

4) Zmienia sie tres¢ pkt. XIIl.6. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 18.05.2025r. Pierwszym dniem terminu
jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

5) Zmienia sie tres¢ zalgcznika nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy, § 7. Szczegélne
obowiazki Wykonawcy- poprzez dodanie punktéw 7, 8, 9 i 10 o tresci:
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7. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zaméwienia z nalezytg staranno$ciag,
ktéra jest wymagana przy realizacji tego zamowienia w sposob profesjonalny.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé, w okresie realizacji umowy, ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia na kwote nie mniejsza niz 5 min PLN.

9. Kopia polisy OC (wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia
Sktadek ubezpieczenia) stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

10. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa w ust. 8, przed
zakonczeniem okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia
nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciggfosci ubezpieczenia, ktérej termin
wazno$ci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy oraz do przestania
Zamawiajgcemu kopii dokumentu potwierdzajgcego odnowienie ubezpieczenia wraz
Z 0gélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia sktadek ubezpieczenia,
w terminie do 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC.

6) Zmienia sie tres¢ zalgcznika nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy, § 6. Gwarancja
i postepowanie reklamacyjne - punkt 1, ktoéry otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na caty okres realizowania
robét bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, jednakze nie dtuzej niz 36 miesiecy.
Wszystkie dodatkowe opracowania lub korekty/aktualizacje opracowanego programu
funkcjonalno-uzytkowego, bedgcego wynikiem wad programu funkcjonalno-uzytkowego
Wykonawca zrealizuje nieodptatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie dfuzszym
jednak niz do 14 dni (liczgc od dnia zgftoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby dokonania
zmian/korekt/aktualizaciji)

7) Zmienia sie tres¢ zalgcznika nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy, § 13. Kary
umowne i odpowiedzialnos$¢ - poprzez dodanie w ust. 1. punktu 5) o tresci:
5) Za zwfoke w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu optacenia
skiadki ubezpieczeniowej, lub nowej polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci
1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki; Zamawiajgcy nie naliczy kary
umownej jezeli w wyniku przedfozenia dokumentéw zostanie stwierdzone
zachowanie ciggtosci ubezpieczenia Wykonawcy,

Aktualna wersja SWZ po modyfikacji zostanie zamieszczona w profilu nabywcy Zamawiajgcego.

Przewodniczgcy Komisji Przetargowej

Elektronicznie podpisany
*1, przez Marek Sobik
Ma re k SO b I k Data: 2025.02.11 14:06:46
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