Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
dla zaméwienia objetego przepisami

Regulaminu udzielania zamowien w Polskiej Grupie Gorniczej S.A.

w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz
z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot remontowych mostu
kolejowego nad rzeka Klodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW
Oddzial KWK Sos$nica

Nr sprawy 412400945
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Czesé 1. Zamawiajacy:
Polska Grupa Gérnicza S.A.
KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstancow 30

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:
https://www.pqq.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Infolinia: +48 32 716 9999
Godziny pracy: od poniedziatku do piatku od 6%° do 14%°

Oddzial KWK Sosnica
44-103 Gliwice, ul. Blonie 6
Czes¢ 11. Postepowanie

1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow Regulaminu udzielania zamoéwien w Polskiej
Grupie Gorniczej S.A., zwanym dalej Regulaminem.

2. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3. Obowigzek informacyjny wynikajacy z Artykutu 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako
,RODO”) Zamawiajacy spelnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w

zaktadce RODO, w zataczniku ,,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentéw”.
4. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postegpowania o udzielenie zamOwienia ani zmiang postanowien

umowy w sprawie zamowienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem.

2) W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgloszenie zadania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakonczenia tego postgpowania.
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Cze$¢ I11. Przedmiot zaméwienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamodwienia jest: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz

z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robdt remontowych mostu kolejowego nad rzeka
Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK Sosénica.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Zalaczniku nr 1
do SWZ.

3. Kody CPV: 71320000-7

4. Termin wykonania zamowienia zostal okreslony w §5 Istotnych postanowien umowy
(IPU) - Zalacznik nr 5 do SWZ.

Czes$¢ IV. Oferty czeSciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Czes¢ V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcow

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja

wykluczeniu z postgpowania oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

2. Wykluczeniu z postgpowania podlega Wykonawca:

1)

wobec ktorego zachodzg okolicznosci okreslone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576, tj:

a) Wykonawcy, ktorzy sa wymienieni w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady

(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacym s$rodkow ograniczajacych
w zwigzku z sytuacja na Biatorusi i udzialem Bialorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z p6zn. zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem
765/2006”, lub rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie $rodkdw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych
integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezalezno$§¢ Ukrainy lub im zagrazajacych
(Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z pdzn. zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem
269/2014” albo wpisani na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835);

b) Wykonawcy, ktorych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia

1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu
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(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 1 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre§lonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala
wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste¢ rozstrzygajacej

o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy;

¢) Wykonawcy, ktorych jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy

z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 z p6zn.

zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006

1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka

dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie

decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy,
d) Wykonawcy, ktorzy realizujg zamowienie na rzecz lub z udziatem:

— obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow
z siedzibg w Rosji;

— o0s0b prawnych, podmiotow lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w
tirecie 1); lub

— 0s0b fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw dziatajacych w imieniu lub
pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w tir. 1) lub 2),

w tym podwykonawcow, dostawcoOw lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sig

w rozumieniu dyrektywy w sprawie zamoOwien publicznych, w przypadku, gdy

przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.

e) Wykonawcy, wobec ktorych sg podejmowane inne prawem przewidziane $rodki

o0 charakterze sankcyjnym

2) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, sad zarzadzil likwidacj¢ majatku
w postepowaniu restrukturyzacyjnym lub upadlosciowym, w stosunku do ktérego
ogloszono upadto$é¢ — z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona lub znajduje si¢ on w tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczecia tej procedury,

3) jezeli Zamawiajagcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze Wykonawca zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci, jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowe;j
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow,
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ztozyli odrgbne oferty lub oferty czgsciowe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty
niezaleznie od siebie;

4) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu skladania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkéw optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu skladania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

6) jezeli doszto do zakldocenia konkurencji wynikajacego z wezesniejszego doradztwa lub
zaangazowania w inny sposob w przygotowanie postgpowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z Wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz
przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

7) ktory przedstawit informacje wprowadzajace w blad, co mogto mie¢ wptyw na decyzje
podejmowane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

8) ktory, w postepowaniach, w ktorych Zamawiajgcy przewidzial zastosowanie aukcji
japonskiej, ztozyl najkorzystniejszg oferte i:
a) nie zabezpieczyt oferty wymaganym wadium i odmowit zawarcia umowy, lub
b) nie zabezpieczyl oferty wymaganym wadium 1 wycofat oferte, lub
c) nie zabezpieczyl oferty wymaganym wadium 1 nie uzupehil o$wiadczen
1 dokumentow na wezwanie, o ktérym mowa w § 39 Regulaminu.

9) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8) Wykonawca podlega wykluczeniu
na okres 3 miesiecy (liczac od daty rozstrzygnigcia postegpowania). Skrdcenie tego
terminu wymaga zgody Zarzadu.

10) ktory, w przypadku zamoéwien, o ktorych mowa w §30 ust. 6 Regulaminu:
a) z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonal lub nienalezycie wykonat
umowe zawartg z Zamawiajacym, co doprowadzito do:
— wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, lub
— dokonania zakupu zastepczego przez Zamawiajacego, lub
— zagrozenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialnosci karnej lub
administracyjnej przez Zamawiajacego ze wzgledu na brak dostosowania

infrastruktury ~ Zamawiajacego do  wymagan prawa  powszechnie
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obowigzujacego, w szczegolnosci prawa ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
I higieny pracy,

b) pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia przeprowadzonym przez Zamawiajacego, odmoéwit podpisania
umowy, nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jezeli byto wymagane) lub zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

11) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10) Wykonawca podlega wykluczeniu
na okres 3 lat od dnia wystgpienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia.

Zamawiajacy moze nie wykluczy¢ Wykonawcy, jezeli wykluczenie byloby w sposob

oczywisty nieproporcjonalne, w szczegdlnosci kwota przeznaczona na zakup

zastepczy stanowilaby niewielki udziat w wartosci poprawnie zrealizowanej umowy.

3. Zamawiajacy stosuje warunki udzialu w postgpowaniu:

1) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by¢

wpisany do rejestru dziatalno$ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaze, ze:

a)

b)

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonal co najmniej 1 ustuge
polegajaca na zaprojektowaniu mostu kolejowego lub remontu mostu kolejowego,
na wartos$¢ taczng brutto nie nizsza niz 120 000,00 PLN;

skieruje do wykonania zamowienia osoby o nastgpujacych kwalifikacjach:

(i) co najmniej 1 osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalno$ci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczen do projektowania obiektu
budowlanego takiego jak kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt,
przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla
pieszych, w rozumieniu przepisOw w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie, zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 Prawo budowlane,

W przypadku gdy w procesie projektowania konieczne okaze si¢ posiadanie

innych uprawnien, Wykonawca zapewni osoby z wymaganymi uprawnieniami.

Osoby, ktore pelni¢ beda samodzielne funkcje w procesie budowlanym w dniu
podpisania umowy winny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa.
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c) dysponuje nastgpujagcymi urzadzeniami lub wyposazeniem zaktadu w celu

wykonania zamowienia — nie dotyczy

Czes$¢ VI. Wykonawcy wystepujacy wspélnie (konsorcjum):

1.
2.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiajag Pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w postgpowaniu

| zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Wszelka korespondencja prowadzona begdzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspolnie (lider/cztonek konsorcjum) nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postepowania. Spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w

stosunku do Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie bedzie oceniane tgcznie.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcoéw, oswiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu, spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu i solidarnej
odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zamoOwienia oraz podmiotowe $rodki
dowodowe sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoOwienie.
Dokumenty te powinny potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje

spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez Wykonawcow
wystepujacych wspoélnie, kazdy z Wykonawcow przedstawia podmiotowe S$rodki
dowodowe shuzagce potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostate podmiotowe
srodki dowodowe moga by¢ ztozone wspdlnie.

Od Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o niniejsze zamdwienie, ktorych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze zazada¢ przed zawarciem

umowy - umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli ofert¢ wspolnag odpowiadaja solidarnie za realizacje

zamoOwienia.

Czes¢ VII. Udostepnienie zasobow

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
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2. Wykonawca polegajacy na udostepnianych zasobach przedstawi zobowiazanie podmiotu
udoste¢pniajgcego zasoby potwierdzajace, ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami

udostegpniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdéw oraz okresla:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostgpniajgcego zasoby,

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow

podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby zrealizuje ustugi, ktorych
dotycza zdolnosci techniczne 1 zawodowe.

3. Zobowigzanie nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem
elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujace podmiot udostepniajacy
zasoby. Jezeli zobowigzanie zostato wystawione jako dokument papierowy — Wykonawca
sktada elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem.

Poswiadczenie nastgpuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

4. W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta zlozona przez Wykonawce
polegajacego na zasobach podmiotu udostepniajacego, Wykonawca obowigzany jest do
przedstawienia podmiotowych $rodkéw dowodowych stuzacych potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia podmiotu udostepniajacego.

Czes¢ VIII. Podmiotowe Srodki dowodowe.

1. Zamawiajacy wymaga ztozenia o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spelnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu oraz podmiotowych s$rodkow dowodowych
wskazanych w ust. 2 ponizej przez:

1) Wykonawce,

2) w przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie¢ wspolnie o udzielenie zamowienia — przez
kazdego z Wykonawcow

3) w przypadku polegania na udostepnionych zasobach — przez podmiot udostgpniajacy
zasoby.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 1 spetnieniu  warunkéw udziatu
w postgpowaniu na druku Formularza Ofertowego. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie¢ o zamdwienie, o§wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow,
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4.1. do SWZ.

2) os$wiadczenia Wykonawcy, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, o braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym wykonawca, ktory zlozyt
odrebng oferte, oferte czgsciowa albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej
grupy kapitatowej, Wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 4.2 do SWZ;

3) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i optat, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 4)
Regulaminu, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
W  przypadku zalegania z oplacaniem podatkow Ilub optat - dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkoéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

4) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wlasciwego oddzialu regionalnego lub wtasciwe;j
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 4) Regulaminu, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed jego zlozeniem. W przypadku zalegania z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - dokumentéw potwierdzajacych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonal ptatnosci
naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub

grzywnami lub zawart wigZzace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci,

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku, gdy odpis jest dostgpny bezptatnie w publicznej bazie danych

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia odpisu.

6) oswiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postgpowania na podstawie
przestanek wskazanych w czgsci V, ust. 2 pkt 1 SWZ, zgodnie z Zalacznikiem nr 4.10
do SWZ.

3. Zlozenie oferty jest rownoznaczne z potwierdzeniem, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegoOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz rozporzadzenia (UE) 2022/576.
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4.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego oraz rozporzadzenie (UE) 2022/576 w dostgpnych rejestrach.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1)

2)

3)

zamiast zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3), zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i oplat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktorych mowa w ust 2 pkt 4),
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5) — sktada
dokument Iub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

e nie naruszyl obowigzkéw dotyczacych platnosci podatkow, optat, lub sktadek na

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

e nie otwarto jego likwidacji, nie ogltoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, jego dzialalno§¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury

przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz

3 miesigce przed ich zlozeniem.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o
ktorych mowa w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich
przypadkow, o ktorych mowa w tym punkcie, zast¢puje si¢ je odpowiednio w catosci
lub w czg$ci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie
osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, ztozone pod przysigga, lub, jezeli w kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument mial dotyczy¢, nie ma przepisdéw o o$wiadczeniu pod przysiega,
ztozone przed organem sadowym Ilub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktérej dokument

mial dotyczy¢. Postanowienie pkt 2 stosuje sig.
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6. W celu potwierdzenia speilnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu Zamawiajacy

wymaga zlozenia:

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych si¢ lub cigglych
réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i1 podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz
zalaczenia dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane Iub sg
wykonywane nalezycie. Dowodami sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaly wykonane, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych si¢ lub cigglych sg wykonywane. Jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —
o$wiadczenie Wykonawcy. Wzor wykazu stanowi Zalacznik nr 4.3 do SWZ

2) wykazu o0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia,

w szczegOlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnos$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzoér wykazu
stanowi Zalgcznik nr 4.4 do SWZ

3) wykazu urzadzen lub wyposazenia zaktadu niezb¢dnych do wykonania zamowienia.
Wzér wykazu stanowi Zalacznik nr 4.5 do SWZ — nie dotyczy

7. Podmiotowe $rodki dowodowe powinny by¢ ztozone w nastepujgcy sposob:

1)

2)

3)

4)

Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca
(np. wilasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten dokument;

Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca
(np. wilasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem;

Jezeli dokument zostat wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce
referencji) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym —

przekazuje si¢ ten dokument;

Jezeli dokument zostat wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce
referencji) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie

dokumentu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem.
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8.

10.

11.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca
(cztonek konsorcjum, podmiot udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie
dokumentdéw, ktore kazdego z nich dotycza).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca przekazuje

wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli w dokumentach podane sa wartosci w walucie innej niz zloty polski Zamawiajacy
dokona przeliczenia po srednim kursie NBP obowigzujacym w dniu publikacji ogloszenia

0 zamOwieniu.

Czes$¢ IX. Przedmiotowe Srodki dowodowe oraz pozostale dokumenty i oSwiadczenia

1.

W celu potwierdzenia speilnienia wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zamdwienia
Zamawiajacy wymaga ztozenia przedmiotowych srodkow dowodowych: nie dotyczy
W celu potwierdzenia zgodno$ci oferty z wymaganiami Zamawiajacego, Zamawiajacy

wymaga zlozenia:

1) Oswiadczenia 0 kategorii przedsigbiorstwa. Wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik
nr 4.6 do SWZ,

2) Zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji zasobow niezbednych do realizacji zamowienia, o ile Wykonawca polega
na takich zasobach w celu wykazania spetnienia warunkéw zgodnie z Zalacznikiem
nr 4.7 do SWZ,

3) Informacji o czesciach zamoéwienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ do

realizacji podwykonawcom sporzadzong zgodnie z Zalacznikiem nr 4.8 do SWZ;

4) Informacji 0 powstaniu u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa
z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug. Wzor informacji stanowi Zalacznik nr
4.9 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego lub przedmiotowe srodki dowodowe powinny
by¢ ztozone w nastepujacej formie:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sagdowy) jako dokument elektroniczny — Wykonawca przekazuje
ten dokument,
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2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sagdowy) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje

elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem,

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostgpniajacy
zasoby, mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten dokument,

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajacy
zasoby, mocodawca) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje

elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Po$wiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca
(cztonek konsorcjum, podmiot udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie

dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest roéwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czesé X. Podwykonawstwo

1.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia. Powierzenie
realizacji  czgéci  zamoOwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za prawidtowa realizacje zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgéci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ ewentualnym podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow, o ile sg juz znani. Wzor wykazu stanowi Zalgcznik
nr 4.8 do SWZ.

Czes¢ XI1. Wadium

1.
2.

Zamawiajacy zada od Wykonawcodw wniesienia wadium w wysokosci 4 000,00 PLN.

Jezeli w okresie 12 miesiecy liczagc od terminu sktadania ofert Wykonawca w innym
postepowaniu prowadzonym przez Polska Grupe Gornicza S.A. odmoéwil zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po jego stronie lub wycofat oferte, to zobowigzany jest
wnies¢ wadium w powiekszonej wysokosci, tj. 6 000 PLN. Przepisy stosuje si¢

odpowiednio do Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.
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Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem sktadania ofert (w szczegodlnosci wadium
w pienigdzu powinno znajdowac si¢ na rachunku zamawiajgcego przed uptywem terminu
sktadania ofert).

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadz,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) porgczenie udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2020.p0z.299 j.t. ze zm.)

Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy — PKO BP nr
rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta:
»Wadium na przetarg nr 412400945” pn. Projekt — remont mostu kolejowego”.

Koszty prowizji bankowych z tytulu wptaty wadium ponosi Wykonawca.

Wadium w formie gwarancji lub porgczenia nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale
w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poreczenia podpisany elektronicznym

podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poreczyciela.

Gwarancje lub porgczenia musza zobowigzywaé gwaranta lub poreczyciela do zaptaty
wadium na rzecz zamawiajagcego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, musza by¢
nieodwolalne i wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta. Wadium powinno
zabezpiecza¢ uprawnienia Zamawiajacego do zatrzymania wadium w oparciu o przestanki

okreslone w § 30 ust. 18) Regulaminu.

Beneficjentem gwarancji lub poreczenia jest: Polska Grupa Gornicza S.A. ul. Powstancow
30, 40-039 Katowice.

10. Zwrot wadium nastapi zgodnie § 30 ust. 16) Regulaminu.

Czes¢ XII. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania ogolne

1.
2.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg.

Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty
oraz oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ zlozone wraz
z thumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje si¢, ze wersja polskojezyczna

jest wersja wiazaca.
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3. Oferte Wykonawca sporzadza pod rygorem niewaznosci w postaci elektronicznej
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Ofert¢ podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym petnomocnictwem.

5. Wykonaweca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zawartos¢ oferty:
6. Oferta sktada si¢ z:

1) Formularza Ofertowego stanowigcego Zalacznik nr 2 do SWZ. Formularz Ofertowy
dostepny jest na platformie EFO,;

2) Dokumentu potwierdzajacego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiajacy nie
wymaga zlozenia tego dokumentu o ile jest on dostgpny w publicznych, otwartych
bezptatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych
baz — wskazanych przez Wykonawce w ofercie). W przypadku wskazania bazy
danych, w ktoérej dokumenty sa dostepne w innym jezyku niz polski, Zamawiajacy
moze po ich pobraniu wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia thumaczenia dokumentu

na jezyk polski;

3) Pelnomocnictwa wskazujacego Pelnomocnika Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie

(w wypadku ztozenia oferty przez konsorcjum);
4) Pelomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku postugiwania si¢
7. Pelmomocnictwa powinny by¢ ztozone w nastgpujacej formie:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) w formie
elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten
dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) jako
dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem;

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Po§wiadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Sposob zlozenia oferty:

9.

10.

11.

12.

13.

Formularz Ofertowy oraz pozostale dokumenty na nig si¢ skladajace powinny byc¢
podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upowaznione osoby (w tym
z uwzglednieniem wskazanych powyzej wymagan dotyczacych zobowigzania podmiotu

udostepniajacego, pelnomocnictw lub przedmiotowych §rodkow dowodowych) .

Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostgpny jest po kliknigciu na link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne:
komputer klasy PC z jednym z nastepujacych systemow operacyjnych: Windows 7,
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przegladarka
internetowa z wiaczong obstuga javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla
Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe
oprogramowanie JAVA (JRE) — zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,

minimalna rozdzielczo$¢ ekranu wymagana do poprawnego wyswietlania 1366x768.

W przypadku dokonania przez Zamawiajagcego zmian w strukturze Formularza
Ofertowego przed terminem sktadania ofert, jesli Wykonawca ztozyt juz elektroniczng
oferte, otrzyma powiadomienie o koniecznosci zweryfikowania zlozonej oferty
w kontekscie jej kompletno$ci 1 zgodno$ci. Na platformie EFO oferta Wykonawcy
zostanie oznaczona statusem: ,,nieaktualna” (zlozona w poprzedniej wersji Formularza).
W przypadku takiej oferty nalezy zweryfikowaé zakres zmian wprowadzonych przez
Zamawiajacego w formularzu elektronicznym i ich wptyw na zakres ztozonej juz oferty.
Jezeli zmiany formularza sg istotne dla poprawnosci oferty, to taka oferta powinna zostac¢
skopiowana do aktualnego formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana
1 uzupelniona, a nastgpnie ponownie wystana do systemu. Oferta pozostawiona przez
Wykonawce w statusie nieaktualna moze by¢ pobrana do systemu informatycznego
Zamawiajacego pod warunkiem, ze faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie
maja wpltywu na zlozonag oferte. Zaleca sie, aby kazdorazowo w przypadku zmian
struktury formularza elektronicznego Wykonawca zweryfikowal zlozong wczesniej oferte
i skopiowatl jg do nowej wersji formularza w celu zachowania spojnosci i zgodnosci

wystanej oferty z tresciq specyfikacji.

Oferta jest skladana poprzez wypetnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego
I opatrzenie go kwalifikowanym waznym podpisem elektronicznym. Wykonawca moze
dotaczy¢ do Oferty plik lub pliki — kazdy opatrzony waznym kwalifikowanym
e-podpisem — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Oferte nalezy zlozy¢ przy uzyciu narze¢dzi dostepnych na Platformie EFO.
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14. Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem sktadania ofert, przy czym
zmiana oferty moze by¢ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i ztozenie

nowej (zmienionej).
Tajemnica przedsi¢biorstwa:

15. Jezeli Wykonawca przekazuje informacje bedace tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa nalezy dotaczy¢ jako oddzielne pliki.
Pliki powinny zawiera¢ w nazwie zwrot ,tajemnica przedsigbiorstwa”. Tajemnica
przedsigbiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych tresé
kazdy zainteresowany moze legalnie pozna¢, W szczegdlnosci nie mozna zastrzec: nazwy
i adresu Wykonawcy, informacji dotyczacych ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest
traktowany jako przekazanie dokumentéw podlegajacych ujawnieniu.

16. W przypadku zastrzezenia informacji stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z taka informacja wykazanie, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Brak wykazania jest rownoznaczny

z brakiem zastrzezenia tajemnicy przedsi¢biorstwa.
Czes¢ XIII. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta
1. Oferte nalezy ztozy¢ do: 16.09.2024 r. godz. 9:00
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastgpi w dniu 16.09.2024 r., godz. 9:00.
3. Do skladania i otwarcia ofert uzywany jest portal EFO.

4. Aukcja elektroniczna rozpocznie si¢ W terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji,

ktoére uzytkownik otrzyma niezwlocznie po uptywie terminu otwarcia ofert.

5. Informacja o ztozonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwlocznie
po przeprowadzeniu aukcji japonskiej i zawiera¢ bgdzie nastepujace informacje: nazwy
(firmy), adresy Wykonawcow, informacje dotyczace ceny i informacj¢ o akceptacji przez
Wykonawcoéw wszystkich warunkow okreslonych w SWZ a takze nazweg Wykonawcy,
ktéry w wyniku aukcji ztozyt najkorzystniejsza ofertg.

6. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 14.12.2024 r. Pierwszym dniem

terminu jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert.

Czes¢ XIV. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji

1. Komunikacja Zamawiajagcego z Wykonawcami odbywa si¢ za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej.
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Wykonawca przekazuje korespondencj¢ przy uzyciu Platformy EFO.

Zamawiajacy przekazuje korespondencje przy uzyciu Platformy EFO lub przez
zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczace korzystania z Platformy EFO sa
zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz
w zaktadce Pomoc.

Wykonawcy, ktorzy dysponujg podpisem elektronicznym  wystawionym  przez
zagraniczny podmiot certyfikujacy, zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty wzor takiego

podpisu. Zamawiajacy przekaze wzor ww. podpisu do administratora systemu.

Cze$é XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Wykonawca podaje cen¢ oferty zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Formularza
Ofertowego.

Cena zamowienia bedzie laczna warto$¢ netto zamoéwienia podana w tabeli Formularza
Ofertowego.

Ceny nalezy poda¢ w ztotych polskich z doktadnoscia co do grosza.

Cena obejmuje wszelkie naleznosci Wykonawcy za wykonanie calosci przedmiotu

zamoOwienia.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towaroéw i ustug
Wykonawca obowigzany jest poda¢ w ofercie:

1) Informacjg, ze wybodr tej oferty prowadzit bedzie do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajacego,

2) Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda

prowadzily do powstania obowigzku podatkowego,

3) Wskazanie wartosci towaru lub ushugi objetego obowigzkiem podatkowym

zamawiajacego, bez kwoty podatku,

4) Wskazanie stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy

bedzie miata zastosowanie.

Wz6r informacji stanowi Zalgcznik nr 4.9 do SWZ.

Cze$¢ XVI. Kryteria oceny ofert

1.

Zamawiajacy oceni oferty z zastosowaniem nastepujacych kryteriow oceny ofert:
1) najnizsza cena (C) - waga 100 %
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2. Zanajkorzystniejsza oferte dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory

zaoferuje najnizsza cen¢ realizacji zadania.

Cze$é XVII. Aukcja elektroniczna

1. Zamawiajacy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektroniczneyj.

2. Zamawiajacy przeprowadzi aukcje elektroniczng w formie aukcji japonskiej /
angielskiej, ktora moze odby¢ si¢ nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w toku aukcji elektronicznej, stosowaé bedzie kryterium zgodnie
z zapisami SWZ.,

4. Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna bedzie
podany w zaproszeniu do aukcji.

5. Powiadomienia o rozpoczeciu aukcji otrzymuja:

a) w przypadku aukcji angielskiej tylko osoby wpisane w Formularzu Ofertowym w
polu ,,Osoby prowadzace postepowanie” jaki 1 ,,Osoby upowaznione do sktadania
ofert w aukcji”;

b) w przypadku aukcji japonskiej w postepowaniu innym niz na zawarciec umowy
wykonawczej — powiadomienie wraz z tymczasowym loginem i hastem jest
wysytane do osob ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do skladania ofert
w aukcji”. Natomiast do 0s6b ujetych w polu ,,Osoba prowadzaca postepowanie” jest

wysytane powiadomienie o terminie aukcji bez informacji o tymczasowym loginem.

6. Nie ma koniecznosci indywidualnego zaktadania konta uzytkownika w systemie

aukcyjnym przed rozpoczeciem aukcji:

a) w przypadku aukcji angielskiej obowigzuje "uniwersalne" konto zakladane
automatycznie dla oséb wymienionych na listach ,,Osoby prowadzace postepowanie”
1 ,,0Osoby upowaznione do skladania ofert w aukcji”. Jezeli w polu ,,Osoba
prowadzaca postepowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert
w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz
adresie e-mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno i odpowiednio
zostanie tylko raz wyslane jedno powiadomienie o utworzeniu konta uzytkownika
Portalu LAINS;

b) w przypadku aukcji japonskiej tworzone jest "tymczasowe" konto dedykowane dla
aukcji z konkretnego postepowania. Konto jest wysytane jest tylko do osob ujetych
na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert w aukc;ji”.

7. Szczego6lowe informacje zawarte s3 w zaproszeniu do aukcji.
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8. Jesli aukcja japonska zostanie uniewazniona, to powtdrzona aukcja nie odbywa si¢ na
dedykowanych loginach tymczasowych, ale na zwyklych loginach i powiadomienie
o ogloszeniu powtdrzonej aukcji jest wysytane zarowno do osoby wprowadzonej w polu
,Osoba prowadzaca postepowanie”, jak réwniez do osob ujetych na liscie ,,Osoby
upowaznione do sktadania ofert w aukcji”.

9. Wykonawca zobowigzany jest zalogowaé si¢ w systemie: Aukcje elektroniczne
W momencie otrzymania zaproszenia droga mailowg. Zaproszeniec zawiera wytyczne
pomagajace przej§¢ przez proces aktywacji automatycznie zalozonego konta

uzytkownika.

10. Zwracamy uwage, aby Wykonawca mial dostep do skrzynki mailowej wskazanej
w Formularzu Ofertowym, szczegdlnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia
aukcji.

11. Wymagania sprzetowe:

a) korzystanie z szerokopasmowego lacza internetowego,

b) korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przegladarki Internet
Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od
wersji 50,

¢) korzystanie z komputera klasy PC z jednym z nastgpujacych systemow operacyjnych:
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP,
Windows Vista),

d) wlaczenie obstugi JavaScript w wykorzystywanej przegladarce internetowe;,

e) minimalna rozdzielczo$¢ ekranu do poprawnego dziatania platformy: 1366x768.

12. Sktadanie ofert w aukcji japonskiej bedzie polega¢ na zaakceptowaniu przez platforme
warto$ci. Warto§¢ obnizana bedzie kolejno w ustalonych odstepach czasu wskazanego

przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca uczestniczacy w aukcji akceptuje kolejne postgpienia, proponowane przez
platformg, co jest rOwnoznaczne ze ztozeniem postagpienia. Wygrywa ten Wykonawca,
ktory potwierdzi ostatnig warto$¢ proponowang przez platforme.

14. W przypadku, gdy dwoch lub wigcej Wykonawcow potwierdzi warto§¢ proponowang
przez platforme, a nastgpnie nie potwierdzi kolejnej warto$ci zaproponowanej przez
platform¢, rozpoczyna si¢ kolejny etap postgpowania przetargowego, tzw. dogrywka,
przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej — klasycznej, w toku ktorej Wykonawcy
licytuja ceng¢ w dot skladajac kolejne postgpienia, rywalizujac miedzy sobg. Do
dogrywki zostang dopuszczeni jedynie Wykonawcy, ktorzy potwierdzili warto§¢

w ostatnim kroku aukcji japonskie;.
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15. Ceng wywotawcza w dogrywce po aukcji japonskiej bedzie ostatnia zaakceptowana cena

z aukcji japonskiej, a w przypadku braku postgpien w toku aukcji japonskiej — cena
ztozone] oferty. Warto$¢ postgpienia bedzie wynosita okreslony procent wartosci
ostatniej zaakceptowanej ceny z aukcji japonskie;j.

16. Wykonawca nie moze potwierdzi¢ wyswietlonego postapienia, jezeli nie potwierdzi

zadnego z trzech wczesniejszych nast¢pujacych po sobie wyswietlanych postgpien.
Aukcja zostaje zakonczona, jezeli w ciggu trzech kolejnych propozycji wartosci

dokonywanych przez platforme zaden z Wykonawcow nie potwierdzi jej przyjecia.

17. Dogrywka zostaje zakonczona, gdy zaden z Wykonawcoéw nie zlozy kolejnego

postgpienia. Wygrywa ten Wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte.

18. W przypadku, gdy zaden z Wykonawcédw nie zlozy postgpienia w dogrywce (aukcji

klasycznej) idogrywka zakonczy si¢ sytuacja, w ktorej oferty dwoch lub wigcej
Wykonawcoéw sg rowne (w tej samej cenie) - t0 0 wyborze najkorzystniejszej oferty
decyduje wczesniejsze postgpienie w aukcji japonskiej (tzn. czas ztozenia postgpienia
w aukcji japonskiej, co nalezy rozumie¢, ze za korzystniejszg oferte zostanie uznana

oferta Wykonawecy, ktory szybciej zaakceptowatl ostatnig cen¢ w aukcji japonskiej).

19. W przypadku dalszego nierozstrzygnigcia postepowania (tj. rownego czasu ztozenia

postgpien — godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduja

pozostale sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powtorzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust.

7 Regulaminu. O terminie rozpoczgcia nowej aukcji Zamawiajacy powiadomi w sposéob
okreslony w SWZ.

21. Informacja o =zastosowaniu aukcji japonskiej albo aukcji angielskiej zostanie

umieszczona w zaproszeniu do aukcji.

22. W sprawach dotyczacych przebiegu aukcji a w szczegolnosci obstugi funkcjonalnej

portalu nalezy kontaktowa¢ si¢ zgodnie z informacjami podanymi na stronie

internetowej na ktorej przeprowadzana jest aukcja.

23. Sposob wyliczenia cen jednostkowych i wartosci zaméwienia — nie dotyczy

Czes$¢ XVIII. Kolejnos¢ podejmowania czynnoSci przez Zamawiajacego

1.

Po ztozeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiajacy dokona badania
I oceny ofert, w tym poprawy omytek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.

Zamawiajacy zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawce, ktory ztozyt
najkorzystniejsza oferte¢ do przedstawienia podmiotowych i przedmiotowych srodkow
dowodowych oraz wymaganych o$wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w czgsci IX
ust. 2 SWZ, chyba, Zze pomimo ich zloZenia konieczne byloby uniewaznienie
postepowania lub odrzucenie oferty.
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Czes$¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Cze$é XX. Istotne postanowienia umowy

1. Zalacznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, ktore zostang
wprowadzone do umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

2. Postanowienia, ktore wprowadzone zostang do umowy, zawierajg informacje w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).

Czes$¢ XXI. Formalnosci, jakie nalezy dopelni¢ przed zawarciem umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia
0 wyborze jego oferty:
1) Umowe konsorcjum w przypadku, gdy ztozono oferte wspdlna.

Czes$¢ XXI1. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

W toku postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcom nie przystuguja srodki ochrony

prawnej zgodnie z §47 Regulaminu.

Wykaz zalacznikow
Zalacznik nr 1 —  Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)

Zalacznik nr 2 — Formularz Ofertowy — dostepny na platformie EFO — link na stronie
prowadzonego postgpowania

Zalacznik nr 3 —  Zobowigzanie Wykonawcy do zachowania poufnosci

Zalaczniki nr 4 — skladane przez Wykonawce, ktérego oferta jest najwyZej oceniona na
wezwanie Zamawiajacego:

Zatacznik nr 4.1 — Os$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnieniu warunkow udziatu
w postepowaniu (dotyczy Wykonawcow sktadajgcych oferte wspolng)

Zatacznik nr 4.2 —  O$wiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zakacznik nr 4.3 —  Wykaz wykonanych/wykonywanych ustug/dostaw

Zatacznik nr 4.4 —  Wykaz osob kierowanych do wykonania zamoéwienia

Zalacznik nr 4.5 - Wykaz urzadzen lub wyposazenia zaktadu — nie dotyczy

Zatacznik nr 4.6 — O$wiadczenie o kategorii przedsigbiorstwa

Zalacznik nr 4.7 — Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow
niezbednych do wykonania zamowienia

Zatacznik nr 4.8 —  Informacja o podwykonawcach

Zalgcznik nr 4.9 — Informacja o powstaniu u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Zatacznik nr 4.10 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia w zwigzku z rozwigzaniami
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
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Zalacznik nr 5 —  Istotne postanowienia umowy wraz z zalacznikami

Nr postepowania 412400945
Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzekg Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK

Sos$nica.

Wzér nr NP/0412024/v1 24



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 1 Szczegélowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ)

I.  Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz

z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot remontowych mostu kolejowego nad rzeka

Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK Sos$nica.

Przedmiotowy most kolejowy stuzy do odjazdow i przyjazdow pociagdw z/do szybkiego

zatadunku.

Nr inwentarzowy mostu kolejowego: 1/223/19374, rok budowy: 1985

Podstawowe parametry:

— Dtlugosé: 77,5m

—  Swiatto obiektu pionowo: 8,81m

— Konstrukcja obiektu —zespolona (stalowo-betonowa), liczba toréw na moscie -1.

Przedmiotowy most kolejowy pracuje w warunkach dziatania korozjogennego $rodowiska,
naprezen mechanicznych oraz obcigzen dynamicznych. Wymienione nadmierne i szkodliwe
wpltywy mechaniczne, fizykochemiczne spowodowane eksploatacja oraz niszczace dziatanie
warunkow atmosferycznych przyspieszyly proces degradacji konstrukcyjnej obiektu.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 04.05.2023r. kontroli okresowej rocznej kolejowego obiektu
stwierdzono m.in.:

— widoczny postgpujacy proces korozji betonu podpér, szczegdlnie w rejonach taw
podtozyskowych, spowodowany ciaglym zawilgoceniem przez nieszczelna izolacje
na dylatacjach poprzecznych;

— Zanieczyszczenia na tawach podlozyskowych powoduje duza korozje powierzchni
betonowych;

— widoczng korozja na konstrukcji stalowej.

Zamowienie zostato podzielone na dwa etapy;

a) Etap | —wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim

i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien;

b) Etap Il — pelienie nadzoru autorskiego, poczawszy od etapu przygotowania postepowania

o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane.

Il.  Lokalizacja: Zaktad Przerobki Mechanicznej Wegla, rejon SKS, most nad rzekg Ktodnica.

I11.  Termin realizacji zamdéwienia:
okreslony w Zataczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §5.

IV. Wymagania prawne:
Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegbdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

4, Normy 1 przepisy branzowe do obowigzkowego stosowania w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamowienia.
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Uwaga: W przypadku zmian aktow prawnych, zwigzanych z realizacjq niniejszego
zamowienia, przedmiot zamowienia musi spelnia¢ uwarunkowania prawne, obowigzujgce
w okresie jego realizacji.

V. Wizja lokalna:
Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po wcze$niejszym ustaleniu jej terminu.
Osoby do kontaktu: Aneta Lawacz tel.: (32)717-83-30, e-mail: a.lawacz@pgg.pl,
Krzysztof Duda (32)717-81-78, e-mail: krz.duda@pgg.pl.

V1.  Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na
wykonanie robdt remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnicg tor nr 150 km 0+300
rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK Sosnica.

Zakres prac:
1) Inwentaryzacja obiektu i jego uszkodzen,

2) Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu wraz z pomiarami grubosci i oceng zuzycia
elementow konstrukcji, okreslenie poziomu naprezen w dzwigarach z uwzglgednieniem
zuzycia na skutek korozji oraz okreslenia granicznego terminu rozpoczgcia remontu mostu,

3) Opracowanie projektu budowlanego — wykonawczego robot remontowych,

4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu,

5) Nadzor autorski w trakcie prowadzenia robot remontowych,

6) Uzyskanie niezbednych decyzji i zgéd na wykonanie remontu mostu,

7) Udzial w postepowaniu przetargowym — udzielanie informacji w zakresie technicznym.

VII.  Opis sposobu zamawiania i rozliczania ushug:
Podstawa wystawienia faktury jest prawidlowo wykonany przedmiot zamowienia,
potwierdzony podpisanym przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajgcego protokotem
koncowym, ktory Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury. Protokot odbioru
koncowego zatwierdza Dyrektor lub Naczelny Inzynier Kopalni.

VIIl.  Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca musi dysponowa¢ osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do
projektowania w rozumieniu zapisow ustawy prawo budowlane w specjalnosci koniecznej do
realizacji zadania bedgcego przedmiotem zamowienia.

2. Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem dokumentoéw stwierdzajacych posiadanie uprawnien
budowlanych w wymaganej specjalnosci wraz z dokumentami potwierdzajacymi
przynalezno$¢ do Okrg¢gowej Izby Inzynieréw budownictwa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, aktualnym poziomem wiedzy naukowo-technicznej, przepisami prawa
i nalezytg starannoscia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezacych konsultacji z Zamawiajagcym w trakcie
opracowywania dokumentacji.

5. Autor przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wspotpracy z Zamawiajgcym na etapie
prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt objetych projektem
stanowigcym przedmiot niniejszego zamowienia w szczego6lnosci do udzielania odpowiedzi na
ewentualne pytania Wykonawcow dotyczace rozwigzan projektowych.
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6. Wykonawca dostarczy projekt w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kosztorys zostanie
dostarczony w wersji edytowalnej umozliwiajacej pdzniejsza jego edycje i1 aktualizacje
w programie do kosztorysowania.

7. Autor dokumentacji powinien dolaczy¢ oswiadczenie o wyrazeniu zgody na upublicznienie
1 udostepnienie jej osobom trzecim, w toku przeprowadzonej przez Polskg Grupe Gornicza
S.A. procedury udzielenia zamdwienia na roboty budowlane, o ktérych mowa
w dokumentacji.

8. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie do wykonania oznaczonej czgsci dokumentacji
podwykonawcom, za ktore odpowiada w pelnym zakresie oferent.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoich pracownikdow od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkoéw (Smier¢, trwaly uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi peina
odpowiedzialno§¢ za nastepstwa wypadkéw wlasnych pracownikow powstatych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody
wyrzadzone osobom trzecim przez wlasnych pracownikow.

10. Dostarczenie dokumentacji wraz z jej transportem do Siedziby Zamawiajacego zapewnia na
wlasny koszt Wykonawca.

IX.  Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy umozliwi wstep na teren zaktadu gorniczego osobom wykonujagcym przedmiot

zamowienia.

2. Zamawiajacy udostepni obiekt do wykonywania prac zwigzanych z czgécia przedmiotu

zamdwienia tj. inwentaryzacja.

3. Zamawiajacy przeprowadzi szkolenie wstgpne pracownikow Wykonawcy w zakresie
wymaganym przepisami, w tym dotyczace znajomos$ci zaktadu gorniczego a w szczegdlnosci
rejonu, w ktorych prowadzone sa czynnosci, wystepujacych zagrozen oraz uregulowan
wewnatrzzakladowych dotyczacych przepisow zwigzane z BHP, regulaminu i dyscypliny
pracy itp. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz.
1860 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy umozliwi korzystanie osobom Wykonawcy z punktu pierwszej pomocy.

5.  Zamawiajacy bedzie uczestniczy¢ w odbiorze oraz protokolarnie potwierdzi zakonczenie
realizacji przedmiotu zamodwienia.

6. W przypadku zaistnienia wypadku, ktoremu ulegt pracownik Wykonawcy, Zamawiajacy do
czasu przejecia dochodzenia przyczyn wypadku przez stuzby BHP Wykonawcy, zobowigzany
jest zapewnic:

— niezwloczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem
wstepnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,

— udostepnienie niezb¢dnych informacji i materialow stuzbie BHP Wykonawcy.
Powyzsza procedura w koniecznym zakresie dotyczy¢ bedzie rowniez pracownikow
wykonawcy wymagajacych nagtej interwencji lekarskie;j.

>

X.  Warunki rekojmi:

1. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wady przedmiotu zamoéwienia na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym w zakresie rekojmi za wady.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
w szczegolnosci za wady dokumentacji zmniejszajacej jej wartos¢ lub uzytecznosé,

3. Zamawiajacy, ktory otrzyma wadliwg dokumentacje lub jej cze$s¢ wykonujac uprawnienia
z tytulu rekojmi moze wedle swego wyboru:
- ztozy¢ zadanie obnizenia ceny,
- ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy,
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XI.

XIl.

XIII.

XIV.

XV.

przy czym strony dopuszczaja, ze Wykonawca uprawniony bedzie do wykonania zobowigzan
z rekojmi za wady poprzez wprowadzenia poprawek do przedmiotu zamowienia niezwtocznie
(w terminie do 7 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego),

Wykonawca naprawi szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu, a powstate wskutek wykonania
robot na

podstawie wadliwie opracowanej dokumentacji oraz zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty
poniesione z tego tytulu na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego,

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy  bezposredniego  kontaktu autora dokumentacji z przedstawicielami
Zamawiajacego w celu wyjasnienia watpliwosci,

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ nieodptatnie pisemnych odpowiedzi na zastrzezenia
Zamawiajacego do opracowan objetych przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w dokumentacji wygasaja w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci wykonawcow robot z tytutu rgkojmi
za wady robdt wykonanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej
Umowy,

Wszelkie odstgpstwa od rozwiagzan przyjetych w dokumentacji dokonane bez pisemnej zgody
przedstawiciela Wykonawcy, zwalniaja Wykonawce od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki
wynikte z dokonanej zmiany,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za szkody powstale z jego winy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Prawa autorskie:

Okreslono w § 22 Istotnych postanowien umowy (IPU)

Gwarancja i postepowanie reklamacyjne: (jezeli dotyczy)

Okreslono w § 6 Istotnych postanowien umowy (IPU)

Forma zatrudnienia osob realizujacych zamoéwienie:

Okreslono w § 9 Istotnych postanowien umowy (IPU)

Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwiazku z realizacja zaméwienia:
Realizacja przedmiotowego zamowienia nie wymaga odptatnego korzystania ze sktadnikoéw
majatku Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badZ wydania materialow niezbednych do
wykonania zaméwienia.

Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji mostu kolejowego.
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Zalacznik nr 1.1. do Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)

MAPKA LOKALIZACYJNA MOSTU KOLEJOWEGO NAD RZEKA KLODNICA tor nr 150 km 0+300 rejon SKS
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Zalacznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostepny na
platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje si¢
w Profilu Nabywcy.

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot

remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.

Wzor nr NP/0412024/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 3 do SWZ - Zobowigzanie Wykonawcy do
zachowania poufnosci

Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnos$ci

W zwiagzku z zainteresowaniem wzi¢cia udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

dziatajac jako uprawniony do repreZentacijl ............eeeeeirieinieritteieiie i
o$wiadczam, ze zobowigzuje si¢ do zachowania w $cislej tajemnicy wszelkich informacji
zawodowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych  zleceniodawcy,
nieujawnionych do wiadomos$ci publicznej (tajemnica przedsicbiorstwa). Ponadto
zobowigzuje si¢ wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wylacznie w
zakresie niezbednym do realizacji zadan wynikajacych z udzialu w postgpowaniu i
niewykorzystywania tych informacji w zadnym innym celu, w szczeg6lnosci poprzez ich
udostepnianie osobom i podmiotom trzecim.

Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsigbiorstwa, jest
dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

Zobowiazuje si¢, ze pracownikOw 1 inne osoby majace dostep do Informacji w zwigzku
z uczestnictwem w postepowaniu zobowigze do zachowania ich w poufnos$ci. Za ujawnienie
tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za dziatania wiasne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia powyzszego zobowigzania.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnoSci obowigzuje przez czas trwania
postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego
zakonczeniu przez okres zachowania przez informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
warto$ci gospodarczej, nie krocej niz 3 lata. Po uplywie oznaczonych termindw Zamawiajacy
moze przedhuzy¢ termin obowigzywania zobowigzania do zachowania poufnosci o kolejne 3
lata.

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalaczniki nr 4 do SWZ
skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest
najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajacego:

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.1 do SWZ - Os$wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spelnieniu warunkow udzialu w post¢powaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt bbbt b b bbbt e bbb bt b e et b b rene s

Oswiadczam, ze:

1) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie
czesci V ust. 2 SWZ;

2) spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego W SWZ;

3) spelniam wymagania odnoszace si¢ do przedmiotu zamoéwienia okre$lone przez
Zamawiajacego W SWZ;

4) odpowiadam solidarnie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.2 do SWZ - OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ

N E TN R YA 20 AT SRR

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamowienia nr 412400945, ktorego przedmiotem jest
Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na
wykonanie robét remontowych mostu kolejowego nad rzeka Klodnica tor nr 150 km 0+300 rejon
SKS, dla ZPMW Oddzial KWK Sos$nica.

o$wiadczamy, ze:

O Nie nalezymy do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z pézn. zm.) z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferte w postepowaniu

lub

O Nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.) z Wykonawcg/ Wykonawcami wskazanymi
w ponizszej tabeli. W zalaczeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty, oferty czgsciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej same;j
grupy kapitatowej*)

Lp. Nazwa podmiotu, adres

*) —zaznaczy¢ odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
USLUG/DOSTAW

w okresie ostatnich pieciu lat w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku udzialu w postepowaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...tttk b bbbt b b b e e bbb e nnen e eneas
Wartos¢ . . .
zaméwienia Data V\./ykonar,].la Podmiot 'W).’ko.lll:] acy
brutto z1 (nalezy podac: zamoéwienie
L Przedmiot zaméwienia (w okresie dd/mm/rrrr lub Pelna nazwa (w przypadku
- ostatnich picciu lat okres od Odbiorcy korzystania przez
rzed tellr)nfinem dd/mm/rrrr do Wykonawce
P . dd/mm/rrrr) Z jego potencjatu)
sktadania ofert)
1 2 3 4 5 6

Warunek: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonal co najmniej 1 ustuge polegajaca na

zaprojektowaniu mostu kolejowego lub remontu mostu kolejowego, na warto$¢ aczng brutto nie
nizsza niz 120 000,00 PLN

11

1.2

Uwaga!

o Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumiec¢ jego odbior.

o W przypadku ustug okresowych lub cigglych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisa¢ ,,do nadal”,
podajgc wartos¢ zrealizowanego dotychczas zamowienia.

o Do wykazu nalezy dolgczyé dokumenty potwierdzajgce, Ze podane w wykazie usiugi zostaly
wykonane nalezycie lub sq wykonywane nalezycie.

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca skladajgcy oferte
zobowigzany jest udowodnié Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowatl zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie ztozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona
lub Wykonawcy, ktérych Zamawiajgcy wezwie do zlozenia oswiadczen i dokumentow zgodnie z § 39
Regulaminu.

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.4 do SWZ - WYKAZ OSOB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt b ettt bbbttt b e bbb bbb et b e rene s

Lp.

Wymagania Zamawiajacego
w zakresie iloSci osob
0 wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach

Imig i nazwisko

Nr dokumentu
potwierdzajacego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wyksztalcenie

Podmiot
udostepniajacy zasoby
w przypadku
korzystania przez
Wykonawce

2

4

5

11

cO _ najmniej 1 osobe
posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez
ograniczen do projektowania
obiektu budowlanego takiego
jak kolejowy obiekt
inzynieryjny: most, wiadukt,
przepust, $ciany oporowe,
tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla
pieszych, ~w  rozumieniu
przepiséw w sprawie
warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich
usytuowanie, zgodnie

z Ustawg z dnia 7 lipca 1944
Prawo budowlane,

Zamawiajacy dopuszcza
posiadanie obowigzujacych
uprawnien/kwalifikacji

réwnowaznych dla w/w
wydanych na podstawie
wczesniejszych przepisow

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano zasob innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona lub
Wykonawcy, ktérych Zamawiajgcy wezwie do zloZenia oswiadczen i dokumentow zgodnie z § 39
Regulaminu.

Nr postgpowania 412400945
Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.

Wzor nr NP/04/12024/v1
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.5 do SWZ - WYKAZ URZADZEN LUB WYPOSAZENIA
ZAKLADU

Nr postgpowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.6 do SWZ - OSWIADCZENIE O KATEGORII
PRZEDSIEBIORSTWA
NAZWE WYKONAWCY: ...ttt bt b e bbb b e n b n e e e nnen e

Oswiadczam, ze kwalifikujemy si¢ do kategorii (odpowiednio zaznaczyc):

[J - mikroprzedsigbiorstwo
[1 - mate przedsiebiorstwo
[J - §rednie przedsigbiorstwo
[] - duze przedsigbiorstwo

[ - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.

Nr postepowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.7 do SWZ — ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO
ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBOW
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

N E TN R YA 0 0 AT SO S

Po zapoznaniu si¢ z trescig ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
obowigzujaca w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie przetargu
NIeogranicCZonego PN. ,, «.veveeeereneereniereeieeneneenanns ? [nazwa postgpowanial, my:

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)

oswiadczajac, iz jesteSmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynnosci dziatajac
A 5011 0T 1D e (wpisaé nazwe podmiotu
udostepniajgcego) z siedziba W ... (wpisa¢ adres podmiotu udostgpniajgcego)
zobowigzujemy si¢ do:

udostepnienia ................... (wpisac komu) z siedziba w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,
posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zamowienia.

1) Zakres zasobow, jakie udostgpniamy Wykonawcy,

) PPN
(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)

D)
(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)

(o) I PP PP

(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)
2) SposOb wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia:
3) Zakres i okres naszego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia:

W zwigzku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawce w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postepowaniu i udzielenia mu

zaméwienia przy wykonaniu przedmiotu zamowienia.

Nr postepowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.8 do SWZ - INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

N E AT R YA 0 0\ SO S

Nazwa i adres
Podwykonawcy

Cze$¢ zamowienia, ktorg Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy

1

2

Uwaga:

Wypetnia Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ czesé lub czesci zamowienia Podwykonawcom.
Jezeli Podwykonawca nie jest znany, wowczas \Wykonawca wypetnia tylko kolumne nr 2.

Nr postepowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK

Sosnica.

Wzér nr NP/0412024/v1
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 49 do SWZ - |INFORMACJA O POWSTANIU
U ZAMAWIAJACEGO OBOWIAZKU PODATKOWEGO

(DOTYCZY WYKONAWCOW MAJACYCH SIEDZIBE POZA GRANICAMI POLSKI)

N E TN ALY AN 20 0\ SO S

Oswiadczam, ze wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z ustawa z 11.03.2004r. o podatku od towaréw i ushug:

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, Wartos¢ towaru lub

ktorych dostawa lub $wiadczenie ushugi 0 bi gtego Stqwka P odafku od tovyaréw
beda prowadzily do powstania obowigzkiem i ustug, ktoéra zgodnie z
obowigzku podatkowego (zgodnie podg t.kowym w1e§1za{ wykonawcy., b%dzle
7 Formularzem Ofertowym) * zamawiajacego, bez miata zastosowanie [%]
kwoty podatku

*Wpisac odpowiednio (w przypadku wigkszej ilosci zadan/pozycji mozna numery zadan/pozycji wpisac
w jednej pozycji tabeli np. ,, 1, 3, od 5 do 19" lub ,,wszystkie oferowane zadania/pozycje”)

Stawka podatku od towardw i uslug obowiazujaca u Zamawiajacego zgodnie z ustawa z 11.03.2004 r.
o podatku od towardw i ustug wynosi 23%.

Nr postepowania 412400945

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robot
remontowych mostu kolejowego nad rzeka Ktodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat KWK
Sosnica.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.10 do SWZ - Oswiadczenie o braku podstaw
wykluczenia w zwigzku z rozwigzaniami w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine¢

N E TN R YA 0 AT SR

Oswiadczam, ze nie jestem Wykonawc3:

a) ktory jest wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczacym srodkow ograniczajacych w zwiazku z sytuacja na Bialorusi i
udzialem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z p6zn.
zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem 765/2006”, lub rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ 1 niezalezno§¢ Ukrainy lub im
zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z pdzn. zm.) zwanym dalej
,rozporzadzeniem 269/2014” albo wpisanym na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste wraz z rozstrzygnigciem o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2022,
poz. 835) albo wobec ktorego sa podejmowane inne prawem przewidziane $rodki o charakterze
sankcyjnym;

b) ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostatla wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste wraz z
rozstrzygnigciem o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy
albo wobec ktorej sa podejmowane inne prawem przewidziane $rodki o charakterze sankcyjnym;

c) ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 z p6zn. zm.) jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na
liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ wraz z rozstrzygnigciem o zastosowaniu srodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy albo wobec ktorego sa podejmowane inne prawem
przewidziane $rodki o charakterze sankcyjnym.

d) ktory realizowaé bedzie zamowienie na rzecz lub z udziatem:

- obywateli rosyjskich lub 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdéw z siedziba
w Ros;ji;

- 0s6b prawnych, podmiotéw lub organdow, do ktorych prawa wlasnosci bezposrednio Iub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w tirecie 1); lub

- 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdéw dzialajacych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktdrym mowa w tir. 1) lub 2),

- w tym podwykonawcow, dostawcOw lub podmiotéw, na ktoérych zdolnos$ci polega si¢
w rozumieniu dyrektywy w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich
ponad 10 % warto$ci zamowienia.

e) wobec ktorego sg podejmowane inne prawem przewidziane srodki 0 charakterze sankcyjnym.

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.

Nr postepowania 412400945
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Zalacznik nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy

NrLRU: cccierriiiinrniienennnnn

Istotne postanowienia umowy

1. Niniejsza umowa (dalej jako: Umowa) zostata zawarta przez Strony na skutek zlozenia
o$wiadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposob, ze kazda ze Stron opatrzyla tres¢
Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz
Umowy zawartej w wyzej opisany sposob i w formie.

2. Strony przyjmuja jako date jej zawarcia - date ztozenia ostatniego podpisu.

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa zostata zawarta w dniu .......... Wotttiiiaiiinannans
(w przypadku wersji papierowej)

Strony Umowy:

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod
pocztowy 40-039, Oddzial KWK Sosnica, adres: 44-103 Gliwice, ul. Btonie 6, zarejestrowana przez
Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS
0000709363, wysokos¢ kapitalu zakladowego catkowicie wplaconego: 3 916 718 600,00 zi,
NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana w tresci Umowy
Zamawiajacym, reprezentowana przez 0osoby umocowane:

ZAMAWIAJACY

Sekretarz Komisji Przetargowej|  Osoby odpowiedzialne za Osoba odoowiedzialna
lub nadzor i realizacje umowy ze Dzial Prawny W zakrepsie RODO
inna osoba wyznaczona strony Zamawiajacego

(w przypadku dziatalnosci gospodarczej prowadzonej osobiscie)

Pan/Pani ... prowadzacy/a  dziatalno$¢ pod nazwa
............................... z siedzibg W .......oooovivieeoul oL, ZarejestrOWanN]
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP: ........ REGON:

............................. , zwany/a w treSci Umowy Wykonawcg, reprezentowany/a przez osobe/y
umocowane

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat

KWK Sosnica.
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43



Polska Grupa Gornicza S.A.

(w przypadku spotki kapitatowej)

........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ............... W oeiiiiiaiennn pod numerem KRS .................. ,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. G,NIP . ,

zwana w tre§ci Umowy Wykonaweca, reprezentowana przez osoby umocowane.

(w przypadku spotki cywilnej)

Pan/Pani ...........cccocviviiiiiiiiiiiinn, zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ....................
Pan/Pani ..........ccccocviviiiiiiiiiiiiiin, zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji

0 Dziatalnos$ci Gospodarczej, NIP: ....................

wspoélnie prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa ..............
Zsiedzibg W oo Ul , NIP: .. zwanej
w tresci Umowy Wykonawcag, reprezentowanej przez 0soby umocowane.

(w przypadku Konsorcjum)
Konsorcjum firm:

1) Lider - ... z siedzibg ................... przy ul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ...........ooeeviiinnnn, Wttt pod numerem
KRS ..o , wysokos$¢ kapitalu zakladowego: ................ zt, REGON: ................. ,
NIP oo, (sprawdzi¢, czy petnomocnik jest liderem konsorcjum)

2) Uczestnik - .................. z siedzibg ................... przyul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ..................... Wit pod numerem KRS
............ , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: .............zL, REGON: ..........,NIP ............

zwani w tresci Umowy Wykonawea, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik reprezentowany przez
0soby umocowane:

Oswiadczam, Ze niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiata, jednoznaczna oraz zadne z postanowien nie budzi
moich watpliwosci. W zwiazku z powyzszym oswiadczam, ze rozumiem i w petni akceptuje jej trese.

WYKONAWCA

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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Spis tresci:

§ 1. Podstawa ZaWarcia UIMOWY .......cccueiuirrireeieesieesieare st sie e s e sne e ss s steesmeenneesneasneaneeaneesre e neesnessnesneesneenneennis 46
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§ 12. Badania KONtrolne (AUAYL) ......ccueveriiiriiiiiiiiieiee e sr bbb nn e nn e sne s 53
§ 13. Kary umowne i 0dpowWiedZIAINOSCE ......covviiiiiiieiiiiiicee e 54
§ 14. Rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedZeniec UMOWY ........ccceiiriierieeiieeneeieere s sree e sneennes 56
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Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
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§ 1. Podstawa zawarcia Umowy

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia

nieobjetego ustawa Prawo zamowien publicznych pn. Wykonanie projektu budowlanego

(wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie robdt remontowych mostu

kolejowego nad rzeka Klodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddzial KWK

Sosnica.

a) Etap | — wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem
inwestorskim i uzyskanie wszelkich niezb¢dnych pozwolen i uzgodnien — do 3
miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

b) Etap Il — pelnienie nadzoru autorskiego, poczawszy od etapu przygotowania
postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane. Wykonawca bedzie
petnil nadzoér autorski w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy oraz w okresie
r¢kojmi i gwarancji jakoS$ci na te roboty.

(nr sprawy 412400945)

2. Wynik postepowania zostal zatwierdzony Uchwalg Zarzadu PGG S.A. Nr .........

§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz
z kosztorysem inwestorskim na wykonanie rob6t remontowych mostu kolejowego nad rzeka
Klodnica tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddzial KWK Sos$nica. (przedmiot
Umowy w dalszej czgsci Umowy nazywany jest takze przedmiotem zaméwienia lub
zamowieniem).
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej jako SOPZ) stanowi Zalacznik nr 1 do
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego
oraz regulacjami wewngtrznymi Zamawiajacego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majatkowych i niemajatkowych, znakéw handlowych, patentéw, praw autorskich
0s6b trzecich oraz jest zgodny ze zlozona oferts.
W przypadku wystapienia przez osob¢ trzecia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajacemu wynikajagcym z naruszenia praw autorskich, praw wlasnosci przemystowej lub
know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwrdci Zamawiajgcemu) wszystkie
koszty i wydatki z tym zwigzane, wliczajac w to koszty zaptacone przez Zamawiajgcego na rzecz
0s6b trzecich, ktorych prawa zostaly naruszone.
Realizacja Umowy nie wymaga $wiadczenia ustug przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na
podstawie odrgbnej umowy (dalej jako Umowa Przychodowa).

§ 3. Cena i sposob rozliczen

Warto$s¢ Umowy WYNOSi: .................. 7t netto.
1) Etap | — 85 % wartosci Umowy - .................. zk netto,
2) Etap 1l — 15 % wartosci Umowy - .................. zt netto.

Warto$¢ Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zostala ustalona w oparciu o cen¢ netto podang
w Ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, stanowigc catkowita zaptate za wykonanie przedmiotu
zaméwienia 1 wszystkie §wiadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Nieoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.

Nr postgpowania 412400945

46



Polska Grupa Gornicza S.A.

10.
11.

> w

Do ceny netto albo cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek od towardéw i ustug w
wysokosci obowigzujacej w okresie realizacji zamowienia.

Cena netto oraz ceny jednostkowe netto sa state, a warto§¢ Umowy nie bedzie indeksowana,
chyba, ze postanowienia niniejszej Umowy wprost stanowig inaczej.

Cena netto oraz ceny jednostkowe netto zawieraja wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z
realizacja Umowy, w tym w szczegolno$ci podatki, optaty, cto, itd i nie bgda podlegaty zmianom,
chyba ze postanowienia Umowy wprost stanowig inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawg o podatku od towarow
i ustug, Zamawiajacy jest zobowigzany rozliczy¢ podatek VAT.

W przypadku, gdy z realizacja Umowy wigza si¢ obowiazki celne (w tym zwigzane
z formalno$ciami celnymi i zaptata cta), obowiazki te spoczywaja na Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za faktycznie §wiadczone ustugi, ktore rozliczane bedg w

nastepujacy sposob:

1) Etap | - 85 % ceny - po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami.

2) Etap Il - 15% ceny - po zakonczeniu procesu budowlanego zwigzanego z realizacja projektu

bedacego przedmiotem zamoéwienia.
Wszelkie rozliczenia bedg dokonywane w ztotych polskich.
W przypadku, Kkiedy realizacja Umowy bedzie nizsza od maksymalnej wartosci Umowy,
Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytutu niezrealizowanej czesci Umowy.

§ 4. Fakturowanie i platnosci
Rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie wystawionych faktur zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
Protokét odbioru podpisany zgodnie z ust. 3.
Gdy Wykonawca umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje si¢ cztonka konsorcjum
ktory wystawi faktur¢ za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy. W przypadku gdy
faktury za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy wystawi dwoch lub wiecej cztonkdéw
konsorcjum w Protokole odbioru wskazuje si¢ warto$¢ netto kazdej z faktur. Zaptata faktur
zgodnie ze wskazaniem zawartym w Protokole odbioru jest rdwnoznaczna ze spetnieniem
$wiadczenia za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawcow
Umowy.
Protokot odbioru podpisuja upowaznieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie.
Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ jedng faktur¢ obejmujaca cale wynagrodzenie
Wykonawcy nalezne w zwiazku z realizacja zakresu przedmiotu umowy objetego danym
Protokotem odbioru. W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w zdaniu poprzednim,
nalezno$¢ objete fakturami wystawionymi w sposob niezgodny ze zdaniem poprzednim, nie stajg
si¢ wymagalne, a uchybienie w ich zaptacie nie prowadzi do popadniecia przez Zamawiajacego w
opoznienie, nawet jezeli Zamawiajacy nie zakwestionuje tychze faktur lub tez zaptaci naleznos$ci
objete tymi fakturami — w takim przypadku Strony przyjmuja, iz Zamawiajacy dokonat zaptaty
przed terminem platnosci, a Wykonawcy nie przystuguja odsetki, ani rekompensaty, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstancéw 30
Oddzial KWK So$nica
oraz przekazaé na adres:
Polska Grupa Goérnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8
W przypadku gdy zostato podpisane Porozumienie o przesytaniu faktur drogg elektroniczna,
fakture oraz Protokot odbioru nalezy wysytac na adres wskazany w porozumieniu.

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Faktury muszg zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktérym Umowa
zostata wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajgcego.
Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie platnosci dokonywane beda w walucie
polskiej.
Przy zaplacie zobowigzania wynikajacego z Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711, poz.852, z p6zn. zm.).
Wykonawca sklada os$wiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsicbiorcy, malego
przedsigbiorcy, Sredniego przedsigbiorcy, duzego przedsiebiorcy, ktére stanowilo bedzie
Zalacznik nr 3 do Umowy.
Termin platnosci faktur dokumentujacych zobowigzania wynikajace z Umowy wynosi 30 dni od
daty wplywu faktury do Zamawiajacego.
Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylacznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotow prowadzonych przez szefa KAS).
Zaptata faktury korygujacej nastgpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do
Zamawiajacego, jednak nie wczesniej niz w terminie ptatnosci faktury pierwotnej.
Wszelkie, wynikajace z Umowy nalezno$ci (nalezno$¢ gléwna, naleznos$ci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) Wykonawcy nie moga by¢ przedmiotem obrotu,
zabezpieczenia, przewlaszczenia, prawa rzeczowego, ani obcigzenia, w tym cesji, sprzedazy,
zastawu rejestrowego, jak réwniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Powyzsze nie  wyklucza mozliwosci  udzielenia  radcy
prawnemu/adwokatowi prowadzacemu obsluge prawng Wykonawcy pelnomocnictwa do
dochodzenia, w jego imieniu, naleznosci wynikajacych z Umowy.
Jezeli do przedmiotu zamowienia bedg mialy zastosowanie przepisy o podatku od towarow
i ustug ustanawiajgce mechanizm podzielonej ptatnosci Strony obowigzujg si¢ uwzgledni¢ ten
mechanizm w rozliczaniu Umowy.
Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od o0s6b fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od os6b prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodow uzyskiwanych przez
firmg¢ zagraniczng na terytorium Polski, w momencie wyptaty naleznosci wynikajacych z
Umowy, na podstawie art. 26 ust. 1 updop oraz 41 ust. 4 updof, na Zamawiajacym ciazy
obowigzek poboru zryczattowanego podatku dochodowego od tych wyptat, zwanego podatkiem u
zrodta. Wyplata nalezno$ci wynikajacych z Umowy, zostanie kazdorazowo pomnigjszona o
warto$¢ pobranego podatku u zrédta.
Na podstawie art.29 ust.2 updof oraz art.22a u pdop, przy okreslaniu stawki podatku
zastosowanie maja postanowienia umowy o unikaniu podwoéjnego opodatkowania zawartej
pomigdzy Rzeczpospolita Polska a siedziba kraju rzeczywistego wiasciciela naleznos$ci. (art. 4a
pkt 29 updop oraz 5a pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej
umowy w sprawie unikania podwojnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taka
umowa bedzie mozliwe pod warunkiem przedstawienia wtasciwych dokumentow.
Dla prawidlowego okreslenia obowiazku podatkowego, w przypadku, gdy Zamawiajacy udzieli
zamowienia firmie zagranicznej Zamawiajacy wymaga ztozenia:
a) zaswiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci
oryginatu lub kopii niebudzacej uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci ze stanem
faktycznym;

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
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b) Os$wiadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaktad
w rozumieniu przepisow Umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartej pomiedzy
krajem Wykonawcy a Rzeczpospolita Polska, a jezeli tak to czy nalezno$ci powstale w
wyniku zawieranej Umowy zwigzane beda z dzialalnoscig tego zaktadu.

c) Oswiadczenia dla celow podatku u zrodla - potwierdzajacego rzeczywistego wiasciciela
naleznos$ci wynikajacej z zawartej Umowy a wyplacanej przez PGG SA wedlug wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 4 do Umowy.

Jezeli w okresie 12 miesiecy od dnia wydania certyfikatu, o ktorym mowa w pkt a), Wykonawca
zmieni miejsce siedziby dla celow podatkowych zobowigzany jest do niezwlocznego
udokumentowania miejsca siedziby dla celéw podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.
W przypadku gdy zostal okreslony termin waznosci certyfikatu, nowy certyfikat nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po uptywie tego terminu. Dla Umow o okresie trwania powyzej roku, w przypadku,
gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego waznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia nowego certyfikatu po uplywie 12-tu miesigcy od dnia wydania poprzedniego
certyfikatu.

Jezeli Wykonawca jest podmiot powigzany w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt.4 updop lub art. 23m
ust.1 pkt.5 updof oraz gdy taczna kwota naleznosci wyptacanych w roku podatkowym przekracza
kwote, o ktorej mowa w art. 26 ust 2e updop oraz art. 41 ust 12 updof, Zamawiajacy w dniu
dokonania wyptaty jest zobowigzany pobra¢ zryczaltowany podatek od nadwyzki ponad ta kwotg,
wg stawki okre$lonej w art.21 ust.1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust.1 pkt.1 updof.

[Tekst pomocniczy do usunigcia w wersji finalnej: ust.18, 19, 20, 21 stosujemy tylko gdy mamy do
czynienia z podmiotem zagranicznym a przedmiot zamowien dotyczy zamowien opisanych
w Zatgczniku nr 4 do umowy - podatek u zZrédia.]

§ 5. Termin realizacji

Termin realizacji Umowy wynosi:

a) Etap I —wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim
i uzyskanie wszelkich niezb¢dnych pozwolen i uzgodnien — do 3 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

b) Etap Il — petlnienie nadzoru autorskiego, poczawszy od etapu przygotowania postgpowania
o udzielenie zamdOwienia na roboty budowlane. Wykonawca bedzie petnit nadzor autorski
w okresie realizacji robot budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej
stanowiacej przedmiot umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci na te roboty.

§ 6. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne
Wykonawca udziela 60 miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania
Protokotu odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Stron wskazanych w Umowie.
W przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dtuzszego okresu gwarancji —
obowiazuje gwarancja producenta.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy:
1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spelni
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego,
2) jest przydatny do konkretnych celow zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) jest zgodny z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
I wymaganiami organow panstwowych.
Przyjecie lub odbior przedmiotu Umowy w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za wady lub inne uchybienia w spetlnieniu wymagan okres§lonych przez
Zamawiajgcego.
Jezeli Umowa i dokument gwarancyjny nie stanowig inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jako$ci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn, ktore w chwili przyjecia lub

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
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odbioru tkwily w przedmiocie Umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstale lub
ujawnione przed uplywem terminu obowigzywania gwarancji.

Jezeli Wykonawca, po wezwaniu do usuniecia wad z tytulu gwarancji, nie dopeini obowiazkoéw
wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony begdzie do usunig¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac przy tym inne uprawnienia wynikajace zarowno z SWZ, Umowy jak
i rekojmi.

W przypadku rozbieznosci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie badan niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiajacego. Wykonawca
moze bra¢ udzial w badaniach niezaleznego eksperta.

W przypadku uzyskania wynikéw badan potwierdzajacych wady przedmiotu Umowy koszty
badan ponosi Wykonawca. Wysokos¢ kosztoéw badan okresli kazdorazowo niezalezny ekspert.
Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot Umowy winien zosta¢ objety nowa gwarancja na
zasadach okreslonych w Umowie.

Gwarancja nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje si¢ za rownoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odr¢bny dokument gwarancyjny
warunki iuprawnienia w nim okreslone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla
Zamawiajacego niz warunki i uprawnienia wynikajace z postanowien Umowy i obowigzujacych
przepiséw prawa polskiego.

§ 7. Szczegolne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za wszelkie szkody powstate z jego
winy w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wilasnych pracownikow,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.

Jezeli w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy powstanie utwor w rozumieniu prawa

autorskiego, Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajacemu przedmiotowego utworu,

w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, przenosi na

Zamawiajacego wszystkie autorskie prawa majatkowe do caloSci utworu/utwordw,

W nieograniczonym w czasie i terytorium zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wylaczajagc prawa zezwalania na

wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, zapisu
magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono:
wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie, w tym uzyczenie, dzierzawa lub najem
oryginatéw albo egzemplarzy, na ktorych utrwalono oryginaty,

4) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze,

5) wprowadzanie do pamieci komputera i urzgdzen zewnetrznych,

6) wprowadzanie i udostepnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych,

7) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji  utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostgpnianie osobom i podmiotom trzecim, w tym takze wykonanych kopii za wyjatkiem
oprogramowania i kodow zrodlowych,

9) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
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10) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania za wyjatkiem oprogramowania i kodow zrodtowych,

11) korzystanie z utworu oraz ich egzemplarzy w celu promocji lub reklamy réznych
wydarzen (w prasie, telewizji, Internecie) oraz w celach komercyjnych zwigzanych
z dziatalno$cig statutowa Zamawiajacego,

12) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

13) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne
udostgpnienie, w tym umieszczenie w sieci Internet, w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Strony ustalaja, iz korzystanie z utworow na polach eksploatacji okre§lonych powyzej moze

nastgpowaC w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, wtym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji (prawa zalezne).

Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych

do utwordéw na polach eksploatacji, o ktorych mowa ust. 4 powyzej przez osoby trzecie.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli ofert¢ wspolna odpowiadajg solidarnie za realizacje zamowienia.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy - nie dotyczy

§ 9. Wymagania dotyczace zatrudnienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie do realizacji zamowienia pracownikow zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze do zapewnienia, ze Podwykonawca takze zatrudniat
bedzie do realizacji zamowienia pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania, do realizacji zamowienia, osdb postugujacych sie
jezykiem polskim w mowie i piS$mie w stopniu umozliwiajacym porozumiewanie sig.

Wykonawca nie bedzie zatrudnial pracownikow Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w tym takze na
podstawie umow cywilnoprawnych przy realizacji zamowienia pod rygorem odstapienia od
Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracownikéw Zamawiajacego
wykonujacych na rzecz firm obcych czynno$ci, ktore na podstawie przepisOw prawa pracy
uzasadniajg udzielenie pracownikowi przez pracodawce zwolnienia od pracy. W przypadku
uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy uprawniony jest do
odstapienia od Umowy, na zasadach okre§lonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie koniecznosci
poniesienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow z tym zwigzanych, w
szczegolnosci kar i sktadek z tytulu ubezpieczenia spolecznego oraz odsetek od zalegtosci z tytutu
obcigzen publicznoprawnych, a takze kosztow sadowych, Zamawiajacy obcigzy dodatkowo
Wykonawce tymi kosztami.

Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji zamdwienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji zamodwienia, przekaze Zamawiajagcemu wykaz
pracownikow, ktorzy beda realizowali zamoOwienie na terenie Zamawiajagcego. Zamawiajacy
w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
pracownikow Wykonawcy, ktoérzy byli pracownikami Polskiej Grupy Gorniczej S.A. a stosunek
pracy zostat z nimi rozwigzany na podstawie artykutu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamdwienia pracownikéw ze wzgledu na
okolicznosci okreslone w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidtowa
i terminowa realizacj¢ zamowienia przy zatrudnieniu innych osoéb.

Postanowienia Umowy, w ktorych mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnosza si¢ roéwniez
do pracownikow Podwykonawcy.

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
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§ 10. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody Zamawiajacego na taka czynnosc¢, z zastrzezeniem ust.

6

. Podwykonawca, ktory udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ w celu wykazania

spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu jest ......................

. Zgoda Zamawiajacego na powierzenie wykonania czgsci Umowy Podwykonawcy nie rodzi po

stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci za =zaptatg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na powierzenie realizacji
czesci zamowienia przez Podwykonawce. W tym celu Wykonawca powinien wystapi¢ do
Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem.

Whniosek powinien w szczego6lnosci zawierac:

1) nazwe podwykonawcy,

2) dane kontaktowe podwykonawcy,

3) przedstawicieli podwykonawcy,

4) zakres czgsci Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawce,

5) w przypadku zmiany podmiotu, ktory udostgpnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ

w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniu, dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany nowy Podwykonawca spelnia lub Wykonawca
samodzielnie spelnia te warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie niniejszego
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SWZ.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od zlozenia kompletnego wniosku przez Wykonawce wydaje
pisemna zgode na powierzenie realizacji czeSci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem
ustepu 9 i 11 niniejszego paragrafu.
Brak odpowiedzi Zamawiajacego w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na
powierzenie wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze regulacje te nie
dotycza podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ.
Za dzialania Podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za dzialania wtasne. Postanowienia
dotyczace obowigzkéw zwigzanych z pracownikami lub osobami wystepujacymi po stronie
Wykonawcy stosuje si¢ do pracownikow/ 0s6b wystepujacych u Podwykonawcy.
Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objetych Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczego6lnosci, jezeli Zamawiajacy powezmie wiadomos¢, iz:

1) Podwykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal zobowigzania na rzecz
Zamawiajacego lub innego podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ w sektorze gornictwa,

2) Podwykonawca znajduje sie w sytuacji finansowej niegwarantujgcej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyplaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie
reguluje zobowigzan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotow),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakladu gorniczego lub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu gorniczego,

4) Podwykonawca nie spetnia warunkoéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w SWZ.
Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca beda dokonywane wedtug ich uregulowan.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach
okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 5
niniejszego paragrafu, potwierdzajace, ze proponowany nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielnie zaméwienia.

Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania
czesci Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy. Powierzenie wykonania czgsci

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy wymaga dodatkowo uprzedniej pisemne;j
zgody Wykonawcy na takg czynnosc.

13. Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu.

14. W przypadku gdy Umowa lub SWZ naklada obowiazki na Wykonawce, to obowiazki te maja
odpowiednie zastosowanie wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie tych obowigzkow przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

15. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow dotycza takze dalszych
podwykonawcow.

§ 11. Nadzér i koordynacja

1. Ze strony Zamawiajacego - osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor
nad realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sq:

.............................. tel. ....... e-mail .....

2. Ze strony Wykonawcy - osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokolow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sq:

............................. tel. ........ e-mail .....

3. Zmiana oso6b odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
0sob odpowiedzialnych za realizacje Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z konieczno$cia bezposredniego
zwrdcenia si¢ do Zamawiajacego (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentac;ji,
doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem praw i obowiazkéw Zamawiajacego wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujacej Umowe, z powiadomieniem osoby petniacej nadzor
nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajacego.

§ 12. Badania kontrolne (Audyt)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do wykonania Audytu.
Wykonawca jest zobowigzany poddac¢ si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego. Audyt moze dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) warunkéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci sposobu realizacji  ustug
z postanowieniami Umowy,

2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego,

3) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujgcych oraz wewngtrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) prawidlowo$ci wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.

2. Czas trwania Audytu moze wynies¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Liczba Audytow w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczy¢ 2 na rok kalendarzowy
obowigzywania Umowy.

4. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu:
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1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia;

2) Powiadomienie o Audycie winno zawierac:

a) wskazanie zakres Audytu,

b) proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia Audytu,

¢) inne informacje (np. miejsce Audytu);

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja
terminu Audytu;

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawce uwag, Zamawiajacy W terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony, jezeli:

a) Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;

b) Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawce; W takim wypadku
obowiazuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wykonawcg;

C) Zamawiajagcy odmowi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag; w takim wypadku
obowigzuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

5. W przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dluzszym niz
5 dni roboczych.

6. Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie si¢
przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynno$ci w ramach Audytu.
Przedstawiciel wykonawcy zostanie kazdorazowo zapoznany z czynno$ciami przeprowadzonymi
pod jego nieobecnos¢, czynnosci te nie beda powtarzane.

7. Zaprzeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8. Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pelomocnika Zamawiajacego zostang przekazane
Wykonawcy.

9. Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy Iub realizacj¢ Umowy
niezgodnie z przepisami prawa lub regulacjami wewngtrznymi Zamawiajgcego, mogg by¢
podstawg odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialno$¢

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci:

a) od 1 do 30 dnia- 0,1 % warto$ci netto niezrealizowanej w terminie cze$ci Umowy,
b) od 31 do 60 dnia - 0,2 % wartosci netto niezrealizowanej w terminie cz¢sci Umowy,
c) od 61 dnia - 0,5 % warto$ci netto niezrealizowanej w terminie czgsci Umowy.

2) za zwloke w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
Umownego netto za kazdy dzien zwloki w odniesieniu do termindéw wskazanych w umowie
lub wyznaczonych w wezwaniu;

3) za zwloke w przedstawieniu dokumentéw, ktore zgodnie z SOPZ ma przedtozy¢é Wykonawca
przez rozpoczgciem wykonywania umowy oraz w trakcie jej realizacji - w wysokosci 100 zt
za kazdy dzien zwloki;
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4) za kazdy dzien zwloki w przypadku koniecznosci dostarczenia zmodyfikowanej
Dokumentacji, w terminie okreSlonym w § 5 ust. 1 pkt a) lub wyznaczonym wezwaniu, w
wysokosci 0,05% wartosci Umowy netto;

5) za niedopehienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z § 6 umowy, w wysokosci
0,5% warto$ci netto czgsci Umowy w zakresie realizacji Etapu II tj. pelnienia nadzoru
autorskiego, za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za naruszenie przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnos$ci w wysokosci 5% wartosci
Umowy netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikow Wykonawcy:

a) w stanie po uzyciu alkoholu (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

b) w stanie nietrzezwosci (stan nietrzezwosci zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

c) ktorzy sa pod wptywem narkotykoéw lub innych substancji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw pracowniczych
(dalej inne substancje),

d) ktorzy uzywaja lub spozywajg alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub
na terenie zaktadu pracy,

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy,

w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajacego lub
firm majacych siedzib¢ na terenie Zamawiajacego — w wysokosci 1000zt za kazdy
stwierdzony przypadek, a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia mienia — Wykonawca
zobowiazany jest takze do pokrycia kosztow przywrdocenia mienia do stanu poprzedniego.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania przedmiotu Umowy w cato$ci
lub czgsci w umdwionym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci innemu wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Sadu o ktorej mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku konieczno$ci zlecenia
przez Zamawiajacego realizacji zamowienia innemu wykonawcy, Zamawiajacemu, niezaleznie od
innych uprawnien, przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej réznice
pomiedzy kosztami realizacji zamowienia poniesionymi przez Zamawiajacego a wynagrodzeniem
obliczonym z zastosowaniem cen okre$lonych w Umowie.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 11, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

1) po bezskutecznym uptywie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego do
umozliwienia rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu - w wysokosci 0,1 %
wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien, w ktérym
niemozliwe bylo odpowiednio rozpoczecie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu.

2) W przypadku ponownego wystepowania utrudnien w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysoko$ci okreslone;j
w pkt 1.

4. W przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w catosci, rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia lub
wypowiedzenia Umowy w catos$ci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20% wartosci netto
Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

2) odstgpienia od Umowy w cze$ci lub wypowiedzenia Umowy w czeéci przez ktorgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 20% wartos$ci netto niezrealizowanej czg¢sci Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od Umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego - W
wysokosci 20% wartosci netto Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

2) za odstapienie od Umowy w czgéci przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego - W
wysokosci 20% wartosci netto niezrealizowanej czeSci Umowy.

Kary umowne podlegaja kumulacji, w tym kara umowna za odstapienic w czesci lub

wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym taczna maksymalna warto$¢ kar

umownych przystugujacych Zamawiajgcemu nie przekroczy wartosci Umowy netto, o ktorej

mowa w § 3 ust.1.

Termin ptatnosci noty ksiggowej wystawionej tytulem kar umownych wynosi 30 dni od dnia

wystawienia noty.

Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przyshugujacego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony Umowy moga na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych, z zastrzezeniem, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego ograniczona jest

do wysokosci wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, jak réwniez nie obejmuje

utraconych korzysci.

§ 14. Rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie Umowy

Strony moga rozwigza¢ Umowe na mocy porozumienia Stron.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze odstapi¢ od Umowy (ex tunc — wstecz) w catosci lub

czesci lub wypowiedzie¢ Umowe (ex nunc — od teraz) w catosci lub czesci, w przypadku:

1) wygasnigcia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w
okresie realizacji Umowy,

2) zmiany Podwykonawcy, ktory udostepnit Wykonawcy zasoby w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce niespetniajacego
warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wykonawce,

3) nieprzystapienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie
Zamawiajacego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiajacego, jezeli okres
niewykonywania umowy trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

4) wykonywania Umowy w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu pracownikow Wykonawcy,
Zamawiajacego lub innych podmiotow lub os6b wykonujacych prace na terenie zaktadu
Zamawiajacego,

5) innego niz okreslone powyzej nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegdlnosci:

a) wykonywania Umowy w sposob skutkujgcy szkoda w mieniu Zamawiajgcego,

b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia Umowy skutkujacego naliczeniem kary
umownej w okresie nastepujacych po sobie 3 miesiecy,

c) wykonywania Umowy w sposob niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego lub regulacjami wewngtrznymi Zamawiajgcego, do  ktorych
przestrzegania zostal zobowigzany Wykonawca,

6) wystgpienia opoOznienia w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu,
o ktérym mowa w § 11 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekraczajacego tacznie
7 dni roboczych,

7) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy.
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3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) — 6), Zamawiajacy przed odstgpieniem lub
wypowiedzeniem wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia naruszen w wyznaczonym terminie
nie krotszym niz 5 dni wskazujac naruszenie oraz zadanie jego usuni¢cia. Bezskuteczny uplyw
terminu uprawnia Zamawiajacego do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu.

4. Z uprawnienia do odstapienia od Umowy (w catosci), w przypadkach okreslonych w ust. 2
powyzej, a takze w innych przypadkach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy moze skorzystac
w terminiec 60 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ciach
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy, nie pozniej jednak anizeli do ostatniego dnia
obowigzywania gwarancji lub rgkojmi (w zalezno$ci od tego, ktory z tych terminéw bedzie
dtuzszy), zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy a w przypadku braku gwarancji lub rekojmi dotyczacej
przedmiotu umowy, nie p6zniej niz do dnia, w ktorym uplywa 90 dzien od dnia zakonczenia
obowigzywania Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wylacza mozliwosci zadania przez
Zamawiajacego kar umownych naliczonych do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz
kary umowne;j zastrzezonej na wypadek odstapienia/wypowiedzenia Umowy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, w razie wystapienia konieczno$ci rozliczenia czgsci
Umowy wykonanej (prawidlowo) do dnia odstgpienia, rozliczenie zostanie dokonane przy
zastosowaniu stawek i cen jednostkowych nie wyzszych anizeli te okreslone w Ofercie
Wykonawcy.

7. Zamawiajagcemu przystuguje takze prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w catosci
lub czesci z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 30 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
powodujacych mozliwo$¢ wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkcji lub potencjatu
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiajacego $wiadczen objetych Umowa;

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego, skutkujacej tym, ze $wiadczenie objete
Umowg nie moze by¢ zrealizowane,

3) zmian na rynku, na ktorym dziata Zamawiajacy skutkujacych brakiem potrzeby dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy.

8. Oswiadczenie o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktéorym nastgpito odstgpienie lub
rozwigzanie Umowy. W przypadku wystapienia konieczno$ci rozliczenia cze$ci Umowy
wykonanej (prawidlowo) do dnia odstgpieni lub wypowiedzenia, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego sporzadza ewidencje wykonanych (prawidtowo) i nierozliczonych ustug w celu
rozliczenia wykonanej czgsci Umowy, ktora podlega weryfikacji Zamawiajacego. W przypadku,
gdy Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania zadania Zamawiajacego nie przedstawi
dokumentu, o ktorym mowa powyzej Zamawiajagcy powota na koszt i ryzyko Wykonawcy
zewnetrznego eksperta do sporzadzenia ww. ewidencji i przekaze ja Wykonawcy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane ustugi, ktoére nie mogly zostaé
rozliczone w inny sposob.

10. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyltaczajg mozliwosci odstgpienia od Umowy na podstawie
przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§ 15. Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 3.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastgpujacych zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
dokonania zmian Umowy):

1) Zmiany terminu realizacji Umowy:

2)

3)

a)

b)
c)

d)

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegblno$ci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji,

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy;

zmiany spowodowane innymi przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi  od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacymi niemozliwoscig realizacji Umowy.;

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych w lit. a) do d) termin
realizacji Umowy moze ulec wydhluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia realizacji
Umowy.

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych w lit. b) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec skroceniu, jezeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatdw przez Zamawiajgcego, nie jest uzasadnione ekonomicznie,
organizacyjnie lub technologicznie.

Zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a)

b)

dostosowanie do wymagan wynikajacych ze zmian przepisow prawa powszechnie
obowiazujacego,

zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidlowej realizacji
Umowy,

Zmiany, o ktorych mowa w lit. b) nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiany, o ktérych mowa w lit a) moga prowadzi¢ do wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysokoSci poniesionych przez niego,
udokumentowanych kosztéw w zwiazku z wprowadzeniem zmiany.

Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Umowy:

Zmniejszenie lub zwigkszenie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego dostosowanie do
aktualnej sytuacji Zamawiajacego w zwigzku z dokonanymi u Zamawiajgcego zmianami ze
wzgledow technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢. Jezeli zmiany opisane powyzej powodujg konieczno$¢ zmian
warunkow finansowych (cen jednostkowych/ wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiajacy
dokona tych zmian w sposéb odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego,
z zastrzezeniem §3 ust. 11 Umowy.

4. Zmiany Umowy niewymagajgce formy aneksu:

zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ktorej mowa w (§14 ust. 2 pkt
2) lit.b),

zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§9 ust. 13),

zmiana os6b odpowiedzialnych za nadzor (§10 ust. 3),

zmiana terminu realizacji w zwiazku z wystgpieniem sity wyzszej, wg zasad okre$lonych
w §19 ust.4.
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§ 16. Waloryzacja — nie dotyczy
§ 17. Ochrona danych osobowych

Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaly w Zalaczniku nr 2 do
Umowy.

§ 18. Ochrona tajemnic przedsi¢biorcy, zachowanie poufnosci

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem

Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreslony w Umowie,

a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub

wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz realizacja Umowy, moglyby narazi¢ interesy

Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do

wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie

Umowy sa wlasnos$cia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunie¢cia danych bedacych wilasnoscia Zamawiajacego po

rozwigzaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowa¢ po jednej kopii wszystkich

dokumentow i informacji pozyskanych w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem bgdz wynikiem

przetwarzania na podstawie Umowy sa prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajacego i bez

wyraznej zgody Zamawiajacego nie moga by¢ przez Wykonawce, jego pracownikow lub
jakiekolwiek osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem

Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek

sposob.

Wykonaweca nie jest zobowigzany traktowac jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

Zamawiajacego, ktora:

1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajgcego lub

2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufno$ci przekazana przez Zamawiajacego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub zostala ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.

Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnicg przedsicbiorstwa jest takze dopuszczalne

w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ sie informacjami zwigzanymi z realizacjg Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacje Umowy, z zastrzezeniem zachowania
poufnosci informacji przez Podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowe;.

3) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje, ktére ma obowigzek ujawni¢ na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa (w tym przepisow dotyczacych obowigzkdéw
informacyjnych spotek publicznych), orzeczen sgdowych, decyzji administracyjnych, lub na
zadanie organoéw panstwowych, gdy obowigzek przekazania im takich informacji wynika
Z przepiséw prawa.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-2, podmioty ktére pozyskaja informacje, sa

zobowigzane do zachowania ich poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwigzku

z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiajagcego nie zostang

ujawnione, udostgpnione lub upublicznione ani w czeg$ci, ani w calosci, o ile nie wynika to
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10.

z innych postanowien Umowy, a jednoczes$nie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 41 5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania skutecznych Srodkéw  technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych ochrong wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong
modyfikacja.

W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego, postanowien
prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsigbiorcy oraz ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Za naruszenie zasady poufno$ci przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 1)
Umowy oraz osoby trzecie, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 pkt 2 Umowy Wykonawca odpowiada
jakby to on dopuscit si¢ naruszenia.

§ 19. Zasady etyKi

Strony nie moga narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)

przepisow obowigzujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Stron

oraz innych oséb dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczegolnosci do
zachowan, ktére moga prowadzi¢ do:

1) popehienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
2002 nr 197 poz.1661 z pdzn. zm.).

2) popetnienia czyndw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz.211. z pézn. zm.).

Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.

Strony gwarantuja i zobowiazuja sie, ze nie wreczaly 1 nie wrecza zadnej darowizny lub prowizji;

jak réwniez nie zgadzaly si¢ i nie zgodza si¢ na zaplate prowizji pracownikowi lub

przedstawicielowi Strony umowy w zwiazku z jej realizacja.

Strony o$wiadczaja, ze zapoznaly si¢ z Polityka Antykorupcyjng Polskiej Grupy Gorniczej S.A.

i zobowigzuja si¢ do jej stosowania oraz zapoznawania si¢ ze zmianami Polityki, ktorej tresc

znajduje  sie  pod adresem:  https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-

antykorupcyjna

Wykonawca o$wiadcza, ze dolozy nalezytej starannosci, aby pracownicy, wspolpracownicy,

podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowal zamowienie zapoznali sig

i stosowali wyzej opisane zasady.

Naruszenie wyzej opisanych zasad jest traktowane jak razace naruszenie postanowien Umowy.

Naruszenie wyzej opisanych zasad moze spowodowaé rozwigzanie Umowy bez zachowania

okresu wypowiedzenia, Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia z tego tytutu.

Strony zobowigzujg si¢ do informowania si¢ wzajemnie o kazdym przypadku naruszenia zasad

opisanych w niniejszym paragrafie Umowy.

§ 20. Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Instrukcjg dla Wykonawcow, obowiagzujaca w trakcie
realizacji umowy, zamieszczong na stronie Www.pgg.pl zaktadka: Dostawcy/Profil
nabywcy/Dokumenty do pobrania oraz o$wiadcza, ze zapoznat i na biezgco bedzie zapoznawat
osoby realizujace umowg po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja.
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§ 21. Sila wyzsza

1. Strony sga zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacje uniemozliwity okolicznos$ci sity wyzszej.

2. Sile wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne 1 niezalezne od woli Stron
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci. Przejawami sity
wyzszej s w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trzesienie ziemi itp.,
2) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,
3) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci
stanowigcej site wyzsza, o czasie jej trwania i przewidywanym wplywie tych okolicznosci na
wykonanie Umowy o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapic. Strony potwierdzajg ten wpltyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty. Kazda ze Stron moze z3da¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci stanowigcych sile wyzsza na nalezyte
wykonanie Umowy. Strona, ktéra uchybita obowigzkom okreslonym w niniejszym ustgpie, nie
moze powotywal si¢ na sile wyzsza w celu uwolnienia si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy.

4. Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dtuzszy niz 7 dni, realizacja
zobowiagzan wynikajacych z Umowy ulega przesunigciu o okres trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 22. Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze najpozniej w dniu wydania Dokumentacji, bgdacej
przedmiotem umowy (w tym poszczegdlnych jej czgéci) przystugiwaé mu beda wszelkie

i wyltaczne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji, w tym wytaczne prawo zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wylaczne prawo do

rozporzadzania Dokumentacjag na polach eksploatacji okreSlonych w ust. 2. Wykonawca
gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo ograniczone,

a w szczegolnosci beda wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majatkowych ani dobr

osobistych o0sob trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje si¢, ze

Dokumentacje begda stanowily dzieta oryginalne, speilniajace kryteria, wskazane w tresci

art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017

r. poz. 880 z pdzn. zm.), natomiast no$niki, na ktérych Dokumentacja zostanie utrwalona beda

stanowily wylaczna wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie

Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen osob trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

2. Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek jej czegsci Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
Dokumentacji lub jej czgsci (elementow), w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamigci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wiacznie
z czynnos$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy Dokumentacji czy ich
utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginalu Dokumentacji lub jej czesci (elementow) oraz egzemplarzy nosnikow,
na ktorych Dokumentacje utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
nos$nikow: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy Dokumentacji Iub ich
czgsci (elementow) do obrotu droga przeniesienia wilasnosci egzemplarza Dokumentacji
(w sposob odptatny albo nieodplatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we
wszelkiego typu materiatach, w szczegolnosci za pomoca sieci Internet i Intranet, a takze
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uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy Dokumentacji albo ich czegsci
(elementoéw);

¢) wykorzystanie Dokumentacji oraz jej cze$ci (elementow) do wykonywania nowych
opracowan, w tym materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp.,
a takze wykorzystanie Dokumentacji oraz jej czgsci (elementéw) do korzystania oraz
rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp., oraz wyrazanie zgody na
dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) tlumaczenie Dokumentacji w catos$ci lub w czgéci, a w szczego6lnosci na jezyki obce oraz
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie Dokumentacji do realizacji robot objetych Dokumentacjg (w tym wykonania
zaprojektowanych obiektow oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektow).

Autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji, jako calo$ci oraz jej czesci (elementow),

przechodza na Zamawiajacego z chwila odbioru przez Zamawiajacego poszczegoélnych czgsci

Dokumentacji, za protokotami zdawczo - odbiorczymi, egzemplarza nosnika, na ktérym

Dokumentacja zostala utrwalona. Z ta sama chwila przechodzi na Zamawiajacego takze prawo

wlasnosci egzemplarzy nosnikoéw, na ktérych Dokumentacja zostata utrwalona, przekazanych

Zamawiajacemu zarowno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym.

4. Wykonawca gwarantuje i zobowiazuje si¢, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecia

z roszczeniami z tytulu praw autorskich, zwolni Zamawiajacego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegdlnosci z dzialan majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobg trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznos$ci
zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsadowych i
ewentualnego postegpowania sadowego.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Dokumentacji oraz na

10.

11.

modyfikowanie, adaptowanie i taczenie Dokumentacji z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okre§lonych
w ust. 2 bez koniecznos$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, a takze jest upowazniony
do udzielania w imieniu Wykonawcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajacego
dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie
1 korzystanie przez Zamawiajacego z opracowan Dokumentacji i jej czeséci (elementow), a takze
z dalszych opracowan.

Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji
prawo do korzystania i rozporzadzania Dokumentacji i jej czeSci, w celach zwigzanych lub
niezwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza Zamawiajacego. Dotyczy to réwniez opracowan
Dokumentacji i jej czesci, a takze dalszych opracowan.

Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca gwarantuje i wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego przystugujacych
tworcy praw osobistych do Dokumentacji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca gwarantuje i zobowiazuje si¢, ze tworca nie bedzie wykonywal wobec
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji, w szczego6lnos$ci gwarantuje, ze
tworca wyraza zgode na swobodny wybor przez Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy
pierwszego publicznego udostepnienia Dokumentacji.

Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowiazkoéw wynikajacych
Z niniejszej] umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiagzki te wynikaja
z niniejszego paragrafu umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji i ich
opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajacy
upowazniony zostal przez Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu umowy.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, w
tym za przeniesienie praw do korzystania z Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2, z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikoéw, na ktérych
Dokumentacje¢ utrwalono i za prawo dokonywania zmian w Dokumentacji bez zgody
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Wykonawcy, zawarte jest w wynagrodzeniu ryczattowym, okreslonym w umowie. W zwigzku
z powyzszym Strony stwierdzaja, iz za przeniesienie powyzszych praw nie przystuguje
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

§ 23. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiazujacych
aktow prawnych. W ww. zakresie wylaczna jest takze jurysdykcja krajowa sadow polskich.

2. Wszelkie spory powstate pomiedzy Stronami na tle wyktadni lub realizacji Umowy rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. (zapis tylko
w przypadku wersji papierowej.)

Zalaczniki do Umowy

Zatacznik nr 1 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (na podstawie Zatgcznika nr 1 do
SWz),

Zatacznik nr 2—  Ochrona danych osobowych

Zakacznik nr 3 — Oswiadczenie o statusie Wykonawcy

Zakacznik nr 4 — Oswiadczenie dla celow podatku u zrédta - jezeli dotyczy

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

(zgodny 7 Zatgcznikiem nr 1 do SWZ)

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat

KWK Sosnica.
Nr postgpowania 412400945
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych

1.

W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepnienia przez jedng ze Stron
drugiej Stronie danych osobowych osdb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”).

Celem przetwarzania danych osobowych udostgpnionych przez Strony jest zawarcie oraz
wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumiejg
w szczeg6lnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy,
uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy; jezeli to potrzebne: udostgpnienie danych osobowych podwykonawcom i innym
partnerom handlowym zaangazowanym w wykonanie Umowy.

Podstawe prawng udostgpnienia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1
lit. ¢) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016
roku) (dalej jako ,,RODO”).

Udostepnienie danych osobowych powoduje, iz Strona, ktorej udostepniono dane osobowe staje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby ich
przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

Strony Umowy zobowigzuja si¢ do ochrony udostgpnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych. Strony
zobowiazuja si¢ takze do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
pracownikow, ktorzy beda mieli dostgp do danych osobowych udostgpnionych przez Strony
Umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

Jezeli w ramach realizacji przedmiotowej umowy zajdzie potrzeba powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Strony zobowigzujg si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, w ktérym
zostanag uregulowane zasady nieodplatnego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Strony Umowy w zwiazku z udost¢pnieniem danych osobowych zobowiazane sa do spetnienia
obowigzku informacyjnego wobec o0séb, ktorych dane pozyskuja.

Polska Grupa Gornicza S.A. spelnia obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14
RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w zakladce RODO, w zataczniku
,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentow”. Dla kategorii 0s6b Pracownicy Polskiej Grupy
Gorniczej S.A., powyzszy obowiazek zostal spelniony na Portalu Pracowniczym.

Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spetnienia obowigzku informacyjnego wobec 0sob,
ktorych dane pozyskuje.

[Tekst pomocniczy do usunigcia w wersji finalnej umowy — pkt 9, winien pojawia¢ sie na etapie SWZ,
natomiast nalezy ten punkt wykreslic w wersji finalnej umowy, ewentualnie wprowadzi¢ w jego
miejsce oswiadczenie kontrahenta okreSlajgce w jaki sposob speinia swoj obowigzek informacyjny
wzgledem reprezentantow/pracownikow PGG zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie

Umowy.]

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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Zalacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
_ MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY,
SREDNIEGO PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wykonawcy:

Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki / nie spetnia warunkow * do zakwalifikowania
go do kategorii mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw okreslonych
w Zalaczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest
Swiadomym, ze zgodnie z przywolang w zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw nalezg przedsigbiorstwa, ktére
zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw

EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

* - skresli¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkow Konsorcjum

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
KWK Sosnica.
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Oswiadczenie dla celow podatku u zrodla

... [city], ... [date of issuance]
From:

;I.'.ax ID:

To:

Polska Grupa Gornicza S.A.
ul. Powstancéow 30

40-039 Katowice
NIP:6342834728

OSWIADCZENIE DLA CELOW PODATKU U ZRODLA
STATEMENT FOR WITHHOLDING TAX PURPOSES

Jako osoba/-y
reprezentowania
niniejszym oswiadczam, ze:

upowazniona/-y do
(dalej: Spoétka)

Acting as a person  authorized to
represent [further as: the
Company] I hereby declare that:

Spotka jest rzeczywistym witascicielem
naleznosci  wyptacanych przez Polskg
Grupe Gorniczg S.A.na podstawie umowy
z dnia . [dane
identyfikujgce umowe] Iub z tytutu
transakcji udokumentowanych wskazanymi
w zatgczniku dokumentami; tj. podmiotem,
ktory spetnia facznie nastepujgce warunki:

v otrzymuje nalezno$¢ dla  wiasnej
korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko
ekonomiczne zwigzane z utratg tej
naleznosci lub jej czesci,

v nie jest posrednikiem,
przedstawicielem, powiernikiem Ilub
innym podmiotem zobowigzanym
prawnie lub faktycznie do przekazania
catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi,

v' prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢

gospodarczg w kraju siedziby, jezeli
naleznosci uzyskiwane sg w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg;
tj., w szczegdlnosci:

1) zarejestrowanie Spoétki wigze sie z
istnieniem przedsiebiorstwa, w ramach
ktorego Spotka wykonuje faktycznie
Cczynnosci stanowigce dziatalnos¢

the Company is the beneficial owner with
respect to the receivables to be paid by
Polska Grupa Gornicza S.A.based on ...
from __ [contract’s details] or from the
virtue of transactions documented by
documents specified in the appendix, i.e.
the Company is the entity that meets
jointly all the following conditions:

v receives a receivable for its own
benefit, especially decides
independently on how these

receivables are to be used and bears
the economic risk connected with the
loss of this receivable or its part,

v' is not an intermediary, representative,
trustee or other entity legally or
actually obliged to transfer all or part of
the receivables to another entity,

v' conducts an actual economic activity in
the country of its residence if the
receivables are obtained in connection
with the conducted business activity,
i.e. in particular:

1) registration of the Company is
connected with the existence of an
enterprise as part of which the

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat

KWK Sosnica.
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gospodarczg, w tym w szczegolnosci
Spoétka posiada lokal, wykwalifikowany
personel oraz wyposazenie
wykorzystywane w prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

2) Spoétka nie tworzy  struktury
funkcjonujacej w oderwaniu od
przyczyn ekonomicznych;

3) istnieje  wspotmiernos¢ miedzy
zakresem dziatalnosci prowadzonej
przez Spoétke a faktycznie posiadanym
lokalem, personelem lub
wyposazeniem;

4) zawierane porozumienia sg zgodne z
rzeczywistoscig  gospodarcza, majaq
uzasadnienie gospodarcze i nie sg w
sposdb oczywisty sprzeczne z ogdlnymi
interesami gospodarczymi Spotki;

5) Spétka samodzielnie wykonuje swoje
podstawowe funkcje gospodarcze przy
wykorzystaniu zasobéw wiasnych, w
tym obecnych na miejscu o0so6b
zarzadzajacych.

- Spotka jest podmiotem, na ktérym cigzy
obowigzek podatkowyz tytutu
przedmiotowych naleznosci na gruncie
podatku dochodowego.

Niniejsze oswiadczenie jest sporzadzone w
zwigzku z wymogami dotyczacymi regulacji w
zakresie podatku u Zrodta na gruncie polskich
przepisow.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okolicznosci
faktycznych zwigzanych z niniejszym
o$wiadczeniem, Spétka niezwtocznie
zawiadomi o tych zmianach wydajac stosowne
os$wiadczenie.

Company conducts actual operations
constituting its business activities, and
in particular the Company has a
premises, skilled staff and equipment
used in the economic activities
conducted;

2) the Companydoes not create the
structure operating in a manner not
reflecting the economic reality;

3) there is adequacy between the
scope of activities conducted by the
Company and the premises, staff, and
equipment actually possessed;

4) the agreements concluded reflect
the economic reality, have abusiness
rationale, and are not obviously
contradictory with general business
interests of the entity;

5) the Company carries out its basic
businessactivities with the use of its
own resources, including managing
persons present on-site.

- the Company is the entity, which is subject
to the income tax liability with respect to
the aforementioned receivables.

This statement is made in connection with the
requirements regarding the Polish withholding
tax regulations.

In case of any change of circumstances
connected herewith, the Company shall notify
of these changes by issuing an appropriate
statement without delay.

W imieniu ... /On behalf of ...

Zatgczniki:
Attachments:

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat

KWK Sosnica.
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ZATWIERDZAM

W imieniu Kierownika Zamawiajacego:

Adam

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Niedziela

H d H Data: 2024.08.30
Nle Z|e|a07:48:50+02'00'

Przewodniczqcy/Zastepca Przewodniczgcego Komisji Przetargowej

Umowa pn.: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie
robot remontowych mostu kolejowego nad rzekq Ktodnicg tor nr 150 km 0+300 rejon SKS, dla ZPMW Oddziat
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