

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa akumulatorów i baterii dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 314-1.**”

Nr postępowania: 702401355

Działając w oparciu o art. 32 ust. 2 i ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokonuje modyfikacji jej treści, zgodnie z poniższym.

Pytanie:

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 21 dni od daty otrzymania zamówienia do 60 dni od daty otrzymania zamówienia (część IX pkt.4 SIWZ). Uzasadnienie: Na skutek długiego oczekiwania na komponenty oraz podzespoły, producenci polscy jak i zagraniczni wydłużają terminy dostaw w swoich ofertach. W związku z powyższym mając na uwadze możliwość otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy, jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów dostaw jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy z 21 do 45 dni i w związku z tym dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w Części IX ust. 4., zgodnie z poniższym:

Nowe brzmienie treści:

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Krzysztof Hadam