

**WYKONAWCY  
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy prawo zamówień publicznych pn. Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr sprawy 702401356)

Działając na podstawie § 32 ust. 5. *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.*, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zmian w Projekcie Umowy: §13 ust 3. W przypadku: 1) Zwłoki w realizacji zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości: a) od 1 do 30 dnia – 0,2 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień, b) od 31 do 60 dnia – 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień, c) od 61 dnia - 1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień. Uzasadnienie: wysokie kary umowne - brak zmian we wskazanych może wpłynąć na zwiększenie ceny ofertowej ze względu na zwiększone ryzyka po stronie oferentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian w **Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy** poprzez zmianę zapisów §13 ust 3 pkt 1), który otrzymuje nowe brzmienie:

- „1) Zwłoki w realizacji zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości:
- a) od 1 do 30 dnia – 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień,
  - b) od 31 do 60 dnia - 1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień,
  - c) od 61 dnia - 2 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień.”

W imieniu Zamawiającego

.....