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Część I. Zamawiający: 

Polska Grupa Górnicza S.A. 

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO  000014704 

Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz 

Infolinia: +48 32 716 9999 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430 

Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic 

Karolinki 1, 40-467 Katowice 

Część II. Postępowanie 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej 

Grupie Górniczej S.A., zwanym dalej Regulaminem. 

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

 

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) 

Zamawiający spełnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.  

w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. 

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem. 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

 

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
https://efo.coig.biz/
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Część III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu 

Przeróbki Mechanicznej Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 

do SWZ. 

3. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane. 

4. Termin wykonania zamówienia został określony w §5 Istotnych postanowień umowy (IPU) 

- Załącznik nr 5 do SWZ. 

Część IV. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Część V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca: 

1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w rozporządzeniu 

(UE) 2022/576, tj: 

a) Wykonawcy, którzy są wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających  

w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 

(Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z późn. zm.) zwanym dalej ,,rozporządzeniem 

765/2006”, lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.  

w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanym dalej ,,rozporządzeniem 

269/2014” albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022, poz. 835); 

b) Wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
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takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy; 

c) Wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 z późn. zm.) 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w 

zw. art. 3 ustawy, 

d) Wykonawcy, którzy realizują zamówienie na rzecz lub z udziałem: 

− obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  

z siedzibą w Rosji; 

− osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w tirecie 1); lub 

− osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 

pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w tir. 1) lub 2), 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  

w rozumieniu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

e) Wykonawcy, wobec których są podejmowane inne prawem przewidziane środki  

o charakterze sankcyjnym 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego 

ogłoszono upadłość – z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury, 

3) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

niezależnie od siebie; 

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

6) jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego doradztwa lub 

zaangażowania w inny sposób w przygotowanie postępowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) który przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;   

8) który, w postępowaniach, w których Zamawiający przewidział zastosowanie aukcji 

japońskiej, złożył najkorzystniejszą ofertę i: 

a) nie zabezpieczył oferty wymaganym wadium i odmówił zawarcia umowy, lub 

b) nie zabezpieczył oferty wymaganym wadium i wycofał ofertę, lub  

c) nie zabezpieczył oferty wymaganym wadium i nie uzupełnił oświadczeń  

i dokumentów na wezwanie, o którym mowa w § 39 Regulaminu.  

9) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8) Wykonawca podlega wykluczeniu na 

okres 3 miesięcy (licząc od daty rozstrzygnięcia postępowania). Skrócenie tego 

terminu wymaga zgody Zarządu. 

10) który, w przypadku zamówień, o których mowa w §30 ust. 6 Regulaminu: 

a) z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę 

zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do: 

− wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub 

− dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego lub 

− zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub 

administracyjnej przez Zamawiającego ze względu na brak dostosowania 

infrastruktury Zamawiającego do wymagań prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

i higieny pracy,  

b) pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przeprowadzonym przez Zamawiającego, odmówił podpisania 

umowy, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
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11) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 10) Wykonawca podlega wykluczeniu 

na okres 3 lat od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób 

oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności kwota przeznaczona na zakup 

zastępczy stanowiłaby niewielki udział w wartości poprawnie zrealizowanej umowy.  

12) który nie przeprowadził  wizji lokalnej,  

3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być 

wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę, 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: 

a)  w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane 

w obiektach przemysłowych, polegające na budowie, przebudowie, renowacji lub 

remoncie, w tym jedną robotę na wartość nie niższą niż 300 000 PLN brutto; 

b) skieruje do wykonania zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach: 

a) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725) 

oraz posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności 

budowlanej na powierzchni podziemnych zakładów górniczych 

b) co najmniej jedną osobę o kwalifikacjach inspektora bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz szkolenia lub osoby dozoru wyższego innej specjalności 

posiadającej kwalifikacje o których mowa w art. 23711 §1. Kodeksu  Pracy 

c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do montażu rusztowań 

budowlano-montażowych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gosp. z dnia 

21.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Obwieszczenie 

Min. Przedsiębiorczości i Technologii, Dz. U. 2018r. poz. 583) 

d)  co najmniej 1 spawacz posiadający wymagane kwalifikacje stwierdzone przez 

Instytut Spawalnictwa lub instytucję równoważną zgodnie z wymagania PN EN 

287-1 w zakresie procesów spawania „acetylenowo-tlenowego 

e)  co najmniej 1 spawacz posiadający wymagane kwalifikacje stwierdzone przez 

Instytut Spawalnictwa lub instytucję równoważną zgodnie z wymagania PN EN 

287-1 w zakresie procesów spawanie  „elektrycznego”. 
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Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych do ww., 

wydanych na podstawie innych przepisów prawa.  

Zamawiający dopuszcza sytuację, że jedna osoba posiada więcej niż jedno uprawnienie 

z ww. wymienionych. [jeżeli dotyczy] 

W przypadku, gdy w procesie budowlanym konieczne okaże się posiadanie innych 

(niewymienionych wyżej) kwalifikacji/uprawnień Wykonawca zapewni osoby  

z wymaganymi kwalifikacjami/uprawnieniami. 

Osoby, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym 

(w rozumieniu zapisów ustawy Prawo budowlane) w dniu zawarcia umowy winny 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum): 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (lider/członek konsorcjum) nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i solidarnej 

odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podmiotowe środki 

dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców 

występujących wspólnie, każdy z Wykonawców przedstawia podmiotowe środki 

dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe 

środki dowodowe mogą być złożone wspólnie. 

7. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy 

- umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację 

zamówienia.  
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Część VII. Udostępnienie zasobów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty, których 

dotyczą zdolności techniczne i zawodowe. 

3. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem 

elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający 

zasoby. Jeżeli zobowiązanie zostało wystawione jako dokument papierowy – Wykonawca 

składa elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. 

4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawcę 

polegającego na zasobach podmiotu udostępniającego, Wykonawca obowiązany jest do 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku 

podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego.  

Część VIII. Podmiotowe środki dowodowe. 

1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych 

w ust. 2 poniżej przez: 

1) Wykonawcę,  

2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez 

każdego z Wykonawców 

3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – przez podmiot udostępniający 

zasoby. 
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2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:  

1) Protokołu z przeprowadzonej wizji lokalnej. Wzór protokołu stanowi Załącznika nr 3.1 

do SWZ. 

2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu na druku Formularza Ofertowego. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1. do SWZ. 

3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4.2 do SWZ; 

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 4) 

Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 4) Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 

przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający 

nie wymaga złożenia odpisu. 



Polska Grupa Górnicza S.A. 

 

Nr postępowania 622400929 pn. „Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej 

Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” 

  11 

 
 

7) oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 

przesłanek wskazanych w części V, ust. 2 pkt 1 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 4.10 

do SWZ.  

 

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia (UE) 2022/576. 
 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego oraz rozporządzenie (UE) 2022/576 w dostępnych rejestrach. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat 

lub  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust 2 pkt 4), 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej , o których mowa w ust. 2 pkt 5) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

• nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed ich złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 

których mowa w  tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
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której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 

przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał 

dotyczyć. Postanowienie pkt 2 stosuje się. 

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wymaga złożenia: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór 

wykazu stanowi Załącznik nr 4.4 do SWZ 

3) wykazu urządzeń lub wyposażenia zakładu niezbędnych do wykonania zamówienia. Wzór 

wykazu stanowi Załącznik nr 4.5 do SWZ – nie dotyczy. 
 

7. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone w następujący sposób:   

1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż Wykonawca 

(np. właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument 

elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż Wykonawca  

(np. właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument 

papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem; 

3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawcę, wystawcę 

referencji) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – 

przekazuje się ten dokument; 
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4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawcę, wystawcę 

referencji) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię 

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem 

elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca 

(członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą).  

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

11. Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski Zamawiający 

dokona przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu. 

Część IX. Przedmiotowe środki dowodowe oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia  

1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych - nie dotyczy 

2. W celu potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający 

wymaga złożenia: 

1) Oświadczenia o kategorii przedsiębiorstwa. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  

nr 4.6 do SWZ;  

2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega 

na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków zgodnie z Załącznikiem  

nr 4.7 do SWZ; 

3) Informacji o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do 

realizacji podwykonawcom sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 4.8 do SWZ; 

4) Informacji o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 

4.9 do SWZ. 

 

 



Polska Grupa Górnicza S.A. 

 

Nr postępowania 622400929 pn. „Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej 

Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” 

  14 

 
 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego lub przedmiotowe środki dowodowe powinny 

być złożone w następującej formie:  

1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ 

administracyjny lub sądowy) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje 

ten dokument, 

2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ 

administracyjny lub sądowy) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje 

elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający 

zasoby, mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument, 

4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający 

zasoby, mocodawca) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną 

kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem 

elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca 

(członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą). 

5. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Część X. Podwykonawstwo  

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie 

realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, o ile są już znani. Wzór wykazu stanowi Załącznik  

nr 4.8 do SWZ. 
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Część XI. Wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN,   

2. Jeżeli w okresie 12 miesięcy licząc od terminu składania ofert Wykonawca w innym 

postępowaniu prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy 

z przyczyn leżących po jego stronie lub wycofał ofertę, to zobowiązany jest wnieść wadium 

w powiększonej wysokości, tj. 90 000,00 PLN.  

Przepisy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium  

w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert). 

4. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. 2020 nr 299 j.t. z późn. zm.). 

5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – PKO BP nr 

rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: 

„Wadium na przetarg nr 622400929 pn. Remont pomostów przenośników”. Koszty 

prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.  

6. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w oryginale  

w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 

7. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być 

nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno 

zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium w oparciu o przesłanki 

określone w § 30 ust. 18) Regulaminu. 

8. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 

30, 40-039 Katowice. 

9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie § 30 ust. 16) Regulaminu. 
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Część XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty  

oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna 

jest wersją wiążącą.  

3. Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej  

i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 

z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zawartość oferty: 

6. Oferta składa się z: 

1) Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz Ofertowy 

dostępny jest na platformie EFO; 

2) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiający nie 

wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych 

bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych 

baz – wskazanych przez Wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, 

w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich 

pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język 

polski; 

3) Pełnomocnictwa wskazującego Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie 

(w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum); 

4) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się  

7. Pełnomocnictwa powinny być złożone w następującej formie:  

1) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) w formie 

elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten 

dokument; 

2) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) jako 

dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem; 
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem 

elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca. 

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty: 

9. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być 

podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym 

z uwzględnieniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu 

udostępniającego, pełnomocnictw lub przedmiotowych środków dowodowych).  

10. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link 

zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: 

komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa 

z włączoną obsługą javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 

50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – 

zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana 

do poprawnego wyświetlania 1366x768. 

11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmian w strukturze Formularza Ofertowego 

przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę, otrzyma 

powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty w kontekście jej 

kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona 

statusem: „nieaktualna” (złożona w poprzedniej wersji Formularza). W przypadku takiej 

oferty należy zweryfikować zakres zmian wprowadzonych przez Zamawiającego 

w formularzu elektronicznym i ich wpływ na zakres złożonej już oferty. Jeżeli zmiany 

formularza są istotne dla poprawności oferty, to taka oferta powinna zostać skopiowana do 

aktualnego formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana i uzupełniona, 

a następnie ponownie wysłana do systemu. Oferta pozostawiona przez Wykonawcę 

w statusie nieaktualna może być pobrana do systemu informatycznego Zamawiającego pod 

warunkiem, że faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie mają wpływu na złożoną 

ofertę. Zaleca się, aby każdorazowo w przypadku zmian struktury formularza 

elektronicznego Wykonawca zweryfikował złożoną wcześniej ofertę i skopiował ją do nowej 

wersji formularza w celu zachowania spójności i zgodności wysłanej oferty z treścią 

specyfikacji. 
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12. Oferta jest składana poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego 

i opatrzenie go kwalifikowanym ważnym podpisem elektronicznym. Wykonawca może 

dołączyć do Oferty plik lub pliki – każdy opatrzony ważnym kwalifikowanym e-podpisem 

– zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ. 

13. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO. 

14. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym 

zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie 

nowej (zmienionej). 

Tajemnica przedsiębiorstwa: 

15. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać 

w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje 

informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może 

legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, 

informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie 

dokumentów podlegających ujawnieniu. 

16. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Część XIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

1. Aktualny termin składania ofert podany jest na platformie EFO.  

2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w terminie podanym na platformie EFO. 

3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO. 

4. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji, 

które użytkownik otrzyma niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert. 

5. Informacja o złożonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwłocznie 

po przeprowadzeniu aukcji japońskiej i zawierać będzie następujące informacje: nazwy 

(firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny i informację o akceptacji przez 

Wykonawców wszystkich warunków określonych w SWZ a także nazwę Wykonawcy, 

który w wyniku aukcji złożył najkorzystniejszą ofertę. 

6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Pierwszym dniem terminu jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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Część XIV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Wykonawca przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO.  

3. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez 

zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy. 

4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO są 

zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz 

w zakładce Pomoc. 

5. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny 

podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. 

Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu. 

Część XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza 

Ofertowego.  

2. Ceną zamówienia będzie łączna wartość netto zamówienia podana w tabeli Formularza 

Ofertowego.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza. 

4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia.  

5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Wykonawca 

obowiązany jest podać w ofercie: 

1) Informację, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego, 

2) Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy 

będzie miała zastosowanie. 

Wzór informacji stanowi Załącznik nr 4.9 do SWZ. 
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Część XVI. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert: 

1) najniższa cena (C) - waga 100 %  

2. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania. 
 

Część XVII. Aukcja elektroniczna 

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w formie aukcji japońskiej / angielskiej, 

która może odbyć się nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium zgodnie 

z zapisami SWZ. 

4. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna będzie 

podany w zaproszeniu do aukcji. 

5. Powiadomienia o rozpoczęciu aukcji otrzymują: 

a) w przypadku aukcji angielskiej tylko osoby wpisane w Formularzu Ofertowym  

w polu „Osoby prowadzące postępowanie” jaki i „Osoby upoważnione do składania 

ofert w aukcji”; 

b) w przypadku aukcji japońskiej w postępowaniu innym niż na zawarcie umowy 

wykonawczej – powiadomienie wraz z tymczasowym loginem i hasłem jest wysyłane 

do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert  

w aukcji”. Natomiast do osób ujętych w polu „Osoba prowadząca postępowanie” jest 

wysyłane powiadomienie o terminie aukcji bez informacji o tymczasowym loginem. 

6. Nie ma konieczności indywidualnego zakładania konta użytkownika w systemie 

aukcyjnym przed rozpoczęciem aukcji: 

a) w przypadku aukcji angielskiej obowiązuje "uniwersalne" konto zakładane 

automatycznie dla osób wymienionych na listach „Osoby prowadzące postępowanie” 

i „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. Jeżeli w polu „Osoba prowadząca 

postępowanie” oraz na liście „Osoby upoważnione do składania ofert  

w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz 

adresie e-mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno i odpowiednio 

zostanie tylko raz wysłane jedno powiadomienie o utworzeniu konta użytkownika 

Portalu LAIN3; 
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b) w przypadku aukcji japońskiej tworzone jest "tymczasowe" konto dedykowane dla 

aukcji z konkretnego postępowania. Konto jest wysyłane jest tylko do osób ujętych na 

liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. 

7. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do aukcji. 

8. Jeśli aukcja japońska zostanie unieważniona, to powtórzona aukcja nie odbywa się na 

dedykowanych loginach tymczasowych, ale na zwykłych loginach i powiadomienie  

o ogłoszeniu powtórzonej aukcji jest wysyłane zarówno do osoby wprowadzonej w polu 

„Osoba prowadząca postępowanie”, jak również do osób ujętych na liście „Osoby 

upoważnione do składania ofert w aukcji”. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się w systemie: Aukcje elektroniczne  

w momencie otrzymania zaproszenia drogą mailową. Zaproszenie zawiera wytyczne 

pomagające przejść przez proces aktywacji automatycznie założonego konta 

użytkownika. 

10. Zwracamy uwagę, aby Wykonawca miał dostęp do skrzynki mailowej wskazanej  

w Formularzu Ofertowym, szczególnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia aukcji.  

11. Wymagania sprzętowe: 

a) korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego,  

b) korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki Internet 

Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od 

wersji 50,  

c) korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP, 

Windows Vista),  

d) włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce internetowej,  

e) minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego działania platformy: 1366x768. 

12. Składanie ofert w aukcji japońskiej będzie polegać na zaakceptowaniu przez platformę 

wartości. Wartość obniżana będzie kolejno w ustalonych odstępach czasu wskazanego 

przez Zamawiającego.   

13. Wykonawca uczestniczący w aukcji akceptuje kolejne postąpienia, proponowane przez 

platformę, co jest równoznaczne ze złożeniem postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, 

który potwierdzi ostatnią wartość proponowaną przez platformę.  

14. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców potwierdzi wartość proponowaną 

przez platformę, a następnie nie potwierdzi kolejnej wartości zaproponowanej przez 

platformę, rozpoczyna się kolejny etap postępowania przetargowego, tzw. dogrywka, 

przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej – klasycznej, w toku której Wykonawcy 

licytują cenę w dół składając kolejne postąpienia, rywalizując między sobą. Do dogrywki 
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zostaną dopuszczeni jedynie Wykonawcy, którzy potwierdzili wartość  

w ostatnim kroku aukcji japońskiej.  

15. Ceną wywoławczą w dogrywce po aukcji japońskiej będzie ostatnia zaakceptowana cena 

z aukcji japońskiej, a w przypadku braku postąpień w toku aukcji japońskiej – cena 

złożonej oferty. Wartość postąpienia będzie wynosiła określony procent wartości ostatniej 

zaakceptowanej ceny z aukcji japońskiej.  

16. Wykonawca nie może potwierdzić wyświetlonego postąpienia, jeżeli nie potwierdzi 

żadnego z trzech wcześniejszych następujących po sobie wyświetlanych postąpień. 

Aukcja zostaje zakończona, jeżeli w ciągu trzech kolejnych propozycji wartości 

dokonywanych przez platformę żaden z Wykonawców nie potwierdzi jej przyjęcia. 

17. Dogrywka zostaje zakończona, gdy żaden z Wykonawców nie złoży kolejnego 

postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

18. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie złoży postąpienia w dogrywce (aukcji 

klasycznej) i dogrywka zakończy się sytuacją, w której oferty dwóch lub więcej 

Wykonawców są równe (w tej samej cenie) - to o wyborze najkorzystniejszej oferty 

decyduje wcześniejsze postąpienie w aukcji japońskiej (tzn. czas złożenia postąpienia  

w aukcji japońskiej, co należy rozumieć, że za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta 

Wykonawcy, który szybciej zaakceptował ostatnią cenę w aukcji japońskiej).   

19. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia postępowania (tj. równego czasu złożenia 

postąpień – godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decydują 

pozostałe sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust. 

7 Regulaminu. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób 

określony w SWZ. 

21. Informacja o zastosowaniu aukcji japońskiej albo angielskiej zostanie umieszczona  

w zaproszeniu do aukcji.  

22. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej 

portalu należy kontaktować się zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej 

na której przeprowadzana jest aukcja. 
 

23. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia. – nie dotyczy 

Część XVIII. Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego  

1. Po złożeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona badania 

i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu. 

2. Zamawiający zgodnie z 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia podmiotowych i przedmiotowych środków 

dowodowych oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części IX 

ust. 2 SWZ, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

lub odrzucenie oferty. 
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Część XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Część XX. Istotne postanowienia umowy  

1. Załącznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie udzielenia zamówienia. 

2. Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                        

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku). 

Część XXI. Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia 

o wyborze jego oferty: 

1) lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia podpisanego 

zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego (dalej: Zapotrzebowanie) 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ  

2) lecz nie później niż do dnia podpisania umowy oświadczenia o niekorzystaniu ze 

wzajemnych świadczeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ.  

2. Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem usługi łaźni, 

lampowni, szkolenia pracowników, łączności telefonicznej, korzystanie z półmasek, 

zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy, najem/dzierżawę środków 

trwałych, inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.  

3. Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 1.3 do SWZ. 

4. Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 1.4 do SWZ. 

5. Wzór umowy przychodowej stanowi Załącznik nr 1.5 do SWZ.  

Wskazane powyżej załączniki są dostępne pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-

uslug-pgg  

Część XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony 

prawnej zgodnie z §47 Regulaminu. 

 

https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Załącznik nr 1a – Przedmiar robót Remont: pomostu nr 71304 tg 12 i 16 

Załącznik nr 1b    –  Przedmiar robót Remont: pomostu nr 71303 tg 15 

Załącznik nr 1c    –  Przedmiar robót Remont: pomostu nr 71302 tg 11 

Załącznik nr 1d – Projekt remontu (część opisowa)  

Załącznik nr 1e – Rysunki 1 do 8 do projektu remontu  

Załącznik nr 1.1 – Wzór zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego 

Załącznik nr 1.2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń 

Załącznik nr 1.3 – Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu 

Załącznik nr 1.4 – Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu 

Załącznik nr 1.5 – Wzór umowy przychodowej 

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy – dostępny na platformie EFO – link na stronie 

prowadzonego postępowania 

 

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności. 

Załącznik nr 3.1 -     Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej. 

Załączniki nr 4 – dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona 

na wezwanie Zamawiającego: 

Załącznik nr 4.1 – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału  

  w postępowaniu (dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólną) 

Załącznik nr 4.2 – Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4.3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 4.4 – Wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia 

Załącznik nr 4.5 – Wykaz urządzeń lub wyposażenia zakładu - nie dotyczy 

Załącznik nr 4.6 – Oświadczenie o kategorii przedsiębiorstwa  

Załącznik nr 4.7 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia 

Załącznik nr 4.8 – Informacja o podwykonawcach 

Załącznik nr 4.9 – Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

Załącznik nr 4.10 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązaniami 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami 
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Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  (SOPZ) 

I. Przedmiot zamówienia: 

Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej  

w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Wykonanie remontu pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki 

Mechanicznej w oparciu o Decyzję Dyrektora OUG w Katowicach Nr 6/2024/P z dnia 

29.03.2024 r. zatwierdzającą projekt budowlany remontu pomostu nr 71302 przenośnika 

taśmowego nr 11, pomostu nr 71303 przenośnika taśmowego nr 15 oraz pomostu nr 

71304 przenośników taśmowych nr 12 i 16 zlokalizowanych na terenie PGG S.A. Oddział 

KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. 

 

Remont pomostów przenośników taśmowych należy wykonać według projektu pt.: 

„Projekt techniczny remontu: pomostu nr 71302 przenośnika taśmowego nr 11, pomostu 

nr 71303 przenośnika taśmowego nr 15 oraz pomostu nr 71304 przenośników taśmowych 

nr 12 i 16” ,opracowanego przez, Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne „ARGO” 

mgr inż. Artur Szombara Bełk, pełniącego  jednocześnie nadzór autorski nad projektem. 

 

II. Lokalizacja realizacji zadania: 

Pomost nr 71302 przenośnika taśmowego nr 11, pomostu nr 71303 przenośnika 

taśmowego nr 15 oraz pomostu nr 71304 przenośników taśmowych nr 12 i 16  

zlokalizowane są na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział  

KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. 

Przedmiotowe pomosty przenośników taśmowych zabudowane są pomiędzy budynkiem 

klasyfikacji wstępnej, a budynkiem Płuczki i stanowią część składową Zakładu Przeróbki 

Mechanicznej. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia określony w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne 

postanowienia umowy w §5. 
 

IV. Wymagania prawne - przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania  

zgodne z: 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682). 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  (tj. Dz. U. 2023  

poz. 633) oraz przepisy i akty wykonawcze do ustawy w zakresie zgodnym  

z przedmiotem zamówienia. 

3. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tj. Dz. U. 2021 

poz. 1210) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021  

poz. 1213). 
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7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. 

zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191  

poz. 1596 z późn. zmianami). 

9. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2022 poz. 2556). 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 poz. 1587). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206). 

12. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 

górniczych. (Dz. U. 2017 poz. 1118). 

13. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. 2018  

poz. 583). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000  

nr 40 poz. 470 z późn. zmianami). 

15. Pozostałe przepisy i normy wprowadzone do ogólnego stosowania konieczne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

16. Zarządzenia i instrukcje obowiązujące w Oddziale KWK Staszic-Wujek Ruch 

Murcki-Staszic w zakresie: ruchu przepustowego, bhp, szkoleń i zasad przebywania 

i poruszania się, gospodarki materiałowej, kwalifikacji i uprawnień. 

 

Uwaga: W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, 

obowiązujące w okresie jego realizacji. 

 

V. Wizja lokalna: 

Zamawiający umożliwi  przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej pomostów 

przenośników taśmowych nr 11, 15, 12 i 16 objętych przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest dokonanie wizji lokalnej pomostów przenośników 

taśmowych nr 11, 15, 12 i 16 objętych zamówieniem w celu rozeznania stanu aktualnego 

i sposobu naprawy, które zostały ujęte w zakresie rzeczowym oraz przedmiarach robót 

dla poszczególnych pomostów pod rygorem wykluczenia. 

 Termin i czas jej dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem, z przedstawicielami Oddziału KWK Staszic-Wujek, tj.: 

− Grzegorz Narloch  – tel. (32) 605-5692 

− Janusz Pawłowski   – tel. (32) 605-5656 
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VI. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamówienia: 

a. Charakterystyka obiektów objętych zamówieniem: 

a) Most przenośnikowy 71 302 przenośnika taśmowego nr 11  

Układ przestrzenny obiektu to czteroprzęsłowa (przęsła o rożnych 

długościach) rama przestrzenna złożona z dwóch przęseł podpartych  

na słupach (o różnych wysokościach) w osi B’, C’, D’ oraz dwóch przęsłach 

skrajnych opartych na słupach B’ i D’ oraz na obiektach sąsiednich. Pomost 

ułożony jest ze spadkiem w kierunku wschodnim (dolna podpora  

na poziomie +/ 0,00 m) i wznosi się w kierunku zachodnim do poziomu 

+11,00 m. Elewacja obiektu w stanie istniejącym wykończona jest blachami 

trapezowymi w kolorze czerwonym, stolarka okienna techniczna 

jednoszybowa. 

Dane charakterystyczne mostu przenośnikowego 71 302 przenośnika 

taśmowego nr 11: 

Długość całkowita  – ok. 38,00 m, 

Szerokość całkowita  – 3,786 m, 

Wysokość max.   – 13,327 m n.p.t. 

Powierzchnia zabudowy  – ok. 137,81 m2. 

b) Most przenośnikowy 71 303 przenośnika taśmowego nr 15 

Układ przestrzenny obiektu to czteroprzęsłowa (przęsła o rożnych 

długościach) rama przestrzenna złożona z dwóch przęseł podpartych  

na słupach (o różnych wysokościach) w osi B’, C’, D’. oraz dwóch przęsłach 

skrajnych opartych na słupach B’ i D’ oraz na obiektach sąsiednich. Pomost 

ułożony jest ze spadkiem w kierunku wschodnim (dolna podpora na poziomie 

+/ 0,00 m) i wznosi się w kierunku zachodnim do poziomu +11,00 m. 

Elewacja obiektu w stanie istniejącym wykończona jest blachami 

trapezowymi w kolorze czerwonym, stolarka okienna techniczna 

jednoszybowa. 

Dane charakterystyczne mostu przenośnikowego 71 303 przenośnika 

taśmowego nr 15: 

Długość całkowita  – ok. 38,00 m, 

Szerokość całkowita  – 3,786 m, 

Wysokość max.   – 13,327 m n.p.t. 

Powierzchnia zabudowy  – ok. 137,81 m2. 

c) Most przenośnikowy 71 304 przenośników taśmowych nr 12 i 16 

Układ przestrzenny obiektu to trzyprzęsłowa (przęsła o rożnych długościach) 

rama przestrzenna złożona z trzech przęseł podpartych na słupach (o różnych 

wysokościach) w osi C’, D’ oraz na obiektach sąsiednich. Pomost ułożony 

jest ze spadkiem w kierunku zachodnim (dolna podpora na poziomie  

+14,00 m) i wznosi się w kierunku wschodnim do poziomu +29,00 m. 

Elewacja obiektu w stanie istniejącym wykończona jest blachami 

trapezowymi w kolorze czerwonym, stolarka okienna techniczna 

jednoszybowa. 

Dane charakterystyczne mostu przenośnikowego 71 304 przenośników 

taśmowych nr 12 i 16: 

Długość całkowita  – ok. 51,00 m, 

Szerokość całkowita  – 6,780 m, 

Wysokość max.   – 31,372 m n.p.t. 

Powierzchnia zabudowy  – ok. 310,03 m2. 
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b. Szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje 

następujące roboty: 

a) remont odtworzeniowy skorodowanych elementów stalowych mostów  

w szczególności skratowania podłogowego wraz z poprzecznicami 

i odtworzenie pasów dolnych 

− przed przystąpieniem do wymiany skratowania podłogowego, poprzecznic 

oraz remontu pasów dolnych należy odciążyć konstrukcję oraz wykonać 

tymczasowe stężenie kratownic ściennych, 

− odciążenie konstrukcji polegające na usunięciu pokrycia ścian, ryglówki 

stalowej, stolarki okiennej oraz wymienianych płyt stropowych, 

− tymczasowe stężenie kratownic ściennych wykonane na wysokości  

ok. 500 mm nad poziomem istniejących płyt podłogowych przyspawanych 

do słupków oraz krzyżulców kratownic ściennych na całej długości mostu 

przenośnikowego. Tymczasowe stężenie kratownic ściennych pozwoli na 

bezpieczne przeprowadzenie wymiany skorodowanych poprzecznic ich 

skratowania oraz wymianę wzmocnienia pasów dolnych i remont samych 

pasów dolnych. 

− rekonstrukcja węzłów podparcia pomostów (belki podłożyskowe, łożyska 

pomostów), 

− wymianę skratowania podłogowego i poprzecznic przeprowadzać po 

jednym polu. Wszystkie elementy stalowe należy wykonać ze stali S235JR. 

Szczegóły konstrukcyjne przyjętych rozwiązań przedstawiono w części 

rysunkowej Projektu Technicznego. 

− poprzecznice podłogowe w pomostach 71 302 przenośnika taśmowego  

nr 11 i 71 303 przenośnika taśmowego nr 15 wymienić na poprzecznice 

wykonane ze stali S235JR. Poprzecznice montować do pasów dolnych  

w połączeniu czołowym czterema śrubami M16–8.8. 

− blacha czołowa o wymiarach 12x95x130 mm - S235JR. Na poprzecznicach 

wykonać przewiązki z blachy stalowej o wymiarach 10x150x330 mm, które 

stanowić będą funkcję oporu płyt stropowych. Przewiązki wykonać ze stali 

S235JR. W niewymienianych poprzecznicach w razie konieczności do pasa 

górnego poprzecznicy przyspawać dłuższym ramieniem kątownik ze stali 

S235JR pełniący funkcję oporu płyt. 

− poprzecznice podłogowe w pomoście 71 304 przenośników taśmowych  

nr 12 i 16 wykonane z I300p wymienić na poprzecznice wykonane ze stali 

S235JR. Poprzecznice montować do pasów dolnych w połączeniu 

czołowym sześcioma śrubami M20–5.8.  

− blacha czołowa o wymiarach 12x150x165 mm - S235JR. Na 

poprzecznicach wykonać przewiązki z blachy stalowej o wymiarach 

10x150x470 mm, które stanowić będą funkcję oporu płyt stropowych. 

Przewiązki wykonać ze stali S235JR. 

− stężenia poprzecznic wymienić na nowe i łączyć każdy koniec stężenia  

z konstrukcją przy pomocy dwóch śrub M16. Zwrócić szczególną uwagę na 

konieczność połączenia poprzecznic z prętami skratowania. 

− oparcia przegubowe mostów w osiach c, b’, c’ oraz d’ oczyścić oraz  

w miejscach znacznie skorodowanych przeprowadzić wymianę blach 

węzłowych podporowych. Następnie należy wykonać nowe powłoki 

malarskie na wszystkich elementach. 

Uwaga: Jeżeli podczas prac remontowych odkryte pasy dolne będą 

charakteryzowały się znaczną korozją należy przeprowadzić ich wymianę (w 
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zdegradowanych fragmentach). Wymianę istniejących pasów dolnych należy 

przeprowadzić nie więcej niż w jednym polu (odcinkami). 

b) remont odtworzeniowy płyt podłogowych w przęsłach mostów 

− przeprowadzić wymianę lub remont płyt podłogowych – reprofilację betonu 

systemami naprawczymi, opartymi na materiałach PCC (według wskazania 

w części rysunkowej opracowania) ze względu na znaczne ubytki otuliny 

oraz korozję zbrojenia płyt podłogowych. Po wymianie wskazanych płyt 

podłogowych ukształtować stopnie betonowe w przestrzeni między 

przenośnikami (zgodnie z częścią rysunkową opracowania) oraz wykonać 

szlichtę cementową, 

− ze względu na trwałość konstrukcji należy wymienić całość 

prefabrykowanych płyt żelbetowych korytkowych na płyty HC150, 

− żelbetowe monolityczne płyty podłogowe mostów przenośnikowych 

nadające się do częściowej naprawy zgodnie ze wskazaniami w części 

rysunkowej opracowania należy w miejscach uszkodzonych korozyjnych 

elementów żelbetowych oczyścić zbrojenia i wykonać reprofilację betonu 

systemami naprawczymi, opartymi na materiałach PCC (Polimer Cement 

Concrete), 

c) remont odtworzeniowy obudowy ściennej (wymiana istniejącej blachy 

trapezowej, wełny/ryglówki, blachy płaskiej na płyty warstwowe 

zabudowane na ryglówce) oraz stolarki okiennej 

− zdemontować stolarkę okienną, ryglówkę oraz istniejącą obudowę ścienną 

(blacha trapezowa, wełna, blacha płaska), 

− wykonać nową ryglówkę oraz pokrycie z płyt warstwowych o grubości  

50 mm wraz z zabudową nowej stolarki okiennej, 

− ryglówkę zabudować z kształtowników C80, I80, L130x65x10, L75x50x6, 

L60x60x6, natomiast stolarkę okienną wykonać  nową zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. Ramy główne okien wykonać z elementów  

o przekroju L 50 x 50 x 6 po obwodzie i T 50 x 50 x 5 jako główne elementy 

środkowe. Dodatkowe elementy stalowe stolarki okiennej wykonać z 

elementów o przekroju L 20 x 20 x 3 i L 40 x 40 x 4. 

− okna szklić przeźroczystą płytą z tworzywa sztucznego poliwęglanu 

dwukomorowego o grubości ok. 10 mm. 

d) remont odtworzeniowy obudowy dachowej z blachy trapezowej, wełny 

mineralnej, blachy płaskiej i papy – wykonanie nowego pokrycia z papy oraz 

ewentualne naprawy miejscowe obudowy dachowej 

− na połaci dachu wykonać kominy wentylacyjne zgodnie z rozwiązaniami 

przedstawionymi w części rysunkowej opracowania (dopuszcza się 

rozwiązanie zabudowy kominów wentylacyjnych systemowych). Kominy 

wentylacyjne należy łączyć z konstrukcją dachu przez zastosowanie 

wkrętów samowiercących. 

e) remont odtworzeniowy słupów – odtworzenie powłok antykorozyjnych.  

W przypadku stwierdzenia znacznej korozji stężeń słupów należy 

przeprowadzić remont odtworzeniowy elementów konstrukcyjnych. 

f) zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich  elementów stalowych mostu. 

g) odkrycie powierzchni górnej głowic słupów i zabezpieczenie kotew 

fundamentowych. 

c. Kolejność wykonywania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 

− Wydzielić i oznakować teren robót budowlanych, ustawić rusztowanie dla 

potrzeb wykonywania robót. 
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− Wykonać zabezpieczenie statyki elementów konstrukcyjnych pomostów 

zgodnie z dokumentacją techniczną poprzez wykonanie tymczasowego 

stężenia kratownic ściennych pomostów (2xCN180 przyspawane do każdej 

kratownicy ściennej pomostu – wykonane po obu stronach słupków  

i krzyżulców kratownicy). 

− Demontaż stolarki okiennej, obudowy ściennej, ryglówki. 

− Demontaż wymienianych płyt podłogowych oraz podparcie przenośników 

taśmowych. 

− Wymiana skratowania podłogowego, wymiana poprzecznic podłogowych 

oraz blach węzłowych, wymiana wzmocnienia pasów dolnych, remont pasów 

dolnych oraz ewentualne ich lokalne wymiany. 

− Oczyścić oparcia przegubowe mostów w osiach c, b’, c’ oraz d’ oraz  

w miejscach znacznie skorodowanych przeprowadzić ewentualną wymianę 

blach węzłowych podporowych. 

− Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich dostępnych 

elementów konstrukcyjnych. 

− Wymiana płyt podłogowych. 

− Naprawa wskazanego zakresu płyt podłogowych mostów poprzez 

zastosowanie materiałów na bazie PCC. 

− Demontaż tymczasowego stężenia kratownic ściennych pomostów. 

− Zabudowa nowej ryglówki, stolarki okiennej oraz obudowy ściennej. 

− W miejscach lokalnych zniszczeń obudowy dachowej należy przeprowadzić 

jej remont odtworzeniowych.  

− Zabudowa kominów wentylacyjnych w połaci dachu oraz wymiana pokrycia 

dachowego z papy. 

− Oczyszczenie terenu prowadzenia robót budowlanych. 

 

Kolejność robót remontowych Wykonawca ustali z Zamawiającym – kolejność robót jest 

zależna między innymi od warunków atmosferycznych. 

 

d. Szczegółowe informacje nt. zakresu prac zawarte są w dołączonych  

do wymagań przedmiarach robót.  

e. W gestii Wykonawcy leży: zabudowa, odbiór i rozbiórka rusztowań  

i podestów; dostawa i transport wszelkich materiałów; usunięcie i utylizacja 

powstałych odpadów (za wyjątkiem złomu stalowego) oraz uprzątnięcie rejonu 

robót po zakończeniu prac. 

f. Kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o KNR, zgodnie  

z przedmiarem robót dołączonym do wymagań. Zakres robót nie oparty o KNR 

należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnych, uwzględniając stawkę 

roboczogodziny i  wskaźniki narzutów do kosztorysowania          . 

g. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia przedstawiono w Przedmiarze 

robót stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ oraz Projekcie remontu 

stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ. Roboty nieujęte w 

dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, a wynikające z technologii 

robót lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie Wykonawcy.                  
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2. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem 

zamówienia:  

a. Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy: 

i. szczegółowa kalkulacja ceny umownej opracowana na podstawie 

przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b, 1c  do SWZ (będzie 

stanowić załącznik do umowy), 

ii. harmonogram rzeczowo-finansowy jednoznacznie określający zakres prac 

do wykonania w ramach zamówienia z podziałem na poszczególne 

elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z 

uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w układzie 

miesięcznym (będzie stanowić załącznik do umowy), 

iii. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczenia wraz z 

dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

b. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

a) Technologię i organizację robót oraz plan BIOZ do zatwierdzenia przez 

KRZG KWK Staszic-Wujek,  

b) Karty oceny ryzyka zawodowego,  

c) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia,  

d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia i kwalifikacje 

osób dozoru,  

e) zakresu obowiązków osób dozoru z oświadczeniem o ich przyjęciu,  

f) zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników przewidzianych do realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

g) kopie szkoleń okresowych BHP przeprowadzonych przez Wykonawcę, 

h) oświadczenia o zapoznaniu się z Zarządzeniami Dyrektora Kopalni 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz firm obcych,  

i) kserokopie zaświadczeń lekarskich z aktualnych badań okresowych 

pracowników,  

j) kserokopie zaświadczeń pracowników o zdolności do pracy na wysokości 

(jeśli praca tego wymaga),  

k) wykaz częstotliwości kontroli robót przez osoby dozoru i BHP Wykonawcy,  

l) wykaz dyżurów służb technicznych, BHP oraz Zarządu Wykonawcy,  

m) schemat zależności osób dozoru i BHP Wykonawcy od osób dozoru  

ruchu i BHP Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic,  

do zatwierdzenia przez KRZG,  

n) wykaz wszystkich pracowników biorących udział w realizacji 

przedmiotowego zadania wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz przekazanie 

kserokopii zaświadczeń o nabytych uprawnieniach,  

o) oświadczenia zarządu firmy, że pracownicy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i umiejętności do wykonania powierzonej pracy,  

p) zasady współpracy i koordynacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

do zatwierdzenia przez KRZG KWK Staszic-Wujek. 

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu 

w/w dokumentów. 

2.2. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:  

− atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności materiałów dostarczonych 

do wykonania zamówienia. 

2.3. Po zakończeniu realizacji zamówienia (wraz z odbiorem końcowym):  
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− dokumentację powykonawczą, 

− oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,  

− wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty, licencje,  

− świadectwa jakości zastosowanych materiałów.  

− karta gwarancyjna. 

− Deklaracja zgodności CE, 

− Protokoły z prób i badań (jeśli są niezbędne),  

− Protokół odbioru końcowego robót, 

− Oświadczenie o zakończeniu robót i wykonaniu wszystkich prac zgodnie  

z przyjętym zakresem, wymaganiami obowiązujących przepisów, DTR i 

norm, 

− Karta przekazania odpadów. 

2.4. Zmiana treści harmonogramu, o którym mowa w cz. VII pkt. 1 lit. b) SOPZ 

jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga formy aneksu 

o ile zmiana ta nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami 

umowy, w tym zmiany wynagrodzenia umownego i terminu realizacji całego 

zamówienia. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa 

Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej 

zgody Stron umowy 

 

3. Wymagania organizacyjne:  

a. Wymagania organizacyjne ogólne: 

a) Wykonawca musi zaplanować roboty tak, aby zapewnić ciągłość ruchu 

zakładu.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania robót tak, aby zrealizować 

cały zakres zamówienia w oznaczonym w umowie czasie wykorzystując  

w tym celu pracę w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianach  

A, B, C (od godz. 600 do 600). 

c) Zastosowane materiały winny posiadać wymagane prawem: aktualne 

zaświadczenia PZH, atesty oraz certyfikaty dopuszczające do zastosowania  

w budownictwie. 

d) Roboty będą prowadzone pod nadzorem pracowników własnych 

Wykonawcy posiadających uprawnienia do wykonywania funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem. 

e) Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez 

KRZG „Technologii i organizacji robót” i spełnieniu wymagań formalno-

prawnych związanych z rozpoczęciem robót budowlanych wykonywanych 

w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę (zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych). 

f) Plac budowy po przekazaniu zostanie przez Wykonawcę wygrodzony  

i oznakowany tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

g) Roboty budowlane powinny być tak prowadzone, aby w jak najmniejszym 

zakresie mogły utrudniać prowadzenie ruchu zakładu górniczego. 

h) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zabezpieczając niezbędny 

materiał i środki sprzętowe. 

i) Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nastąpi  

po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem. Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru 
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końcowego odbyło się nie później niż 3 dni przed umownym terminem 

zakończenia realizacji zamówienia. 

j) W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni media: 

− przyłącze zasilania elektrycznego – rozdzielkę dostarcza Wykonawca, 

− punkt poboru wody przemysłowej – zawór hydrantowy. 

b. Wymagania organizacyjne przy realizacji robót: 

a) Przekazanie miejsca wykonania prac będących przedmiotem zamówienia 

odbędzie się protokołem przekazania po zgłoszeniu przez Zamawiającego 

do OUG w Katowicach podjęcia przez firmę obcą robót w ruchu zakładu 

górniczego.  

b) Przekazanie wszystkich poprawnie sporządzonych i wymaganych 

przepisami dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych  

do OUG oraz dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi, BHP  

i wewnętrznymi Zamawiającego nastąpi przed przekazaniem placu budowy.  

c) Zgłoszenie przez Zamawiającego podjęcia przez firmę obcą robót w ruchu 

zakładu górniczego do OUG w Katowicach nastąpi niezwłocznie  

po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich, poprawnie sporządzonych  

i wymaganych przepisami dokumentów, a w szczególności Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest opracować projekt 

technologii i organizacji robót wraz z planem BIOZ oraz uzyskać jego 

zatwierdzenie przez KRZG,  

d) Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić nadzór nad robotami  

w osobach:  

− kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, 

stwierdzenie kwalifikacji minimum osoby średniego dozoru  

w specjalności budowlanej oraz będącego członkiem właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa,  

− osobę brygadzisty (przodowego) do nadzoru prac spawalniczych (nadzór 

stały),  

e) Prace spawalnicze winny być wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi dokumentami,  

f) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty i utrzymywać miejsce 

pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,  

g) Za transport, składowanie i zabezpieczenie na budowie materiałów, 

elementów konstrukcyjnych odpowiada Wykonawca,  

h) Po czyszczeniu konstrukcji dla malowania antykorozyjnego Zamawiający 

dokonuje protokolarnie jej odbioru z dopuszczeniem do wykonania 

pierwszej warstwy malowania, wykonanie kolejnych warstw malowania 

może nastąpić po odbiorze przez Zamawiającego wykonanej powłoki,  

i) Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne 

wyłączenia z ruchu torów kolejowych i trakcji elektrycznej po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i firmą obsługującą bocznicę kolejową zgodnie z 

wymaganiami prawnymi i procedurami (jeśli będzie wymagane).  

j) W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

albo w przypadku przewidywanej przerwy w wykonaniu robót, 

Zamawiający dokona ich odbioru w terminie do 3 dni od powiadomienia 

przez Wykonawcę. Dokumentowanie robót zanikających lub ulegających 

zakryciu wymaga sporządzenia notatki służbowej oraz dokumentacji 

fotograficznej.  
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c. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji robót  

a) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania pracowników z ważnymi 

badaniami okresowymi, ważnym szkoleniem wstępnym lub okresowym, 

ważnymi kwalifikacjami wymaganymi na określonym stanowisku pracy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do odpłatnego przeszkolenia pracowników 

w następującym zakresie:  

− Obowiązujących w zakładzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa 

pożarowego, występujących zagrożeń, 

− Porządku i dyscypliny pracy, 

− Planu ratownictwa, 

− Zasad łączności i alarmowania, 

− Znajomości rejonu prac, 

− Zgłaszania wypadków i zagrożeń 

c) Za bezpieczne prowadzenie robót i środki BHP odpowiada Wykonawca.  

d) Materiały i narzędzia potrzebne do realizacji umowy oraz oznakowanie 

placu robót, środki BHP przy realizacji robót zabezpiecza Wykonawca.  

e) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla swoich pracowników odzież 

ochronną i sprzęt ochronny spełniający wymagane normy oraz 

odpowiadające obowiązującym przepisom dla prowadzenia robót 

w zakładach górniczych. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się  

w tym zakresie do obowiązujących u Zamawiającego poleceń i zarządzeń 

(m.in. dotyczących kolorów hełmów górniczych i wymaganych na nich 

oznaczeń, tj. naklejka odblaskowa z nazwą firmy i numerem dyskietki),  

f) Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i osób do miejsca 

realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

g) Kierownik budowy (osoba dozoru Wykonawcy) przed przystąpieniem  

do pracy na danej zmianie każdorazowo powiadomi Dyspozytora Kopalni  

i osobę dozory ruchu ZPM o zakresie planowanych prac podając:  

− Nazwę firmy,  

− Miejsce wykonywania prac,  

− Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace,  

− Ilość pracowników na danej zmianie,  

− Planowany czas zakończenia prac na danej zmianie.  

h) Zgłoszenia należy dokonywać w dniach wykonywania robót przed 

rozpoczęciem danej zmiany. 

i) Pełne środki bezpieczeństwa w miejscu pracy zapewnia Wykonawca.  

j) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać miejsce pracy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP.  

k) Zastosowanie złych materiałów, nieodpowiedniej jakości wykonawstwo itp. 

pociąga za sobą konieczność naprawy (przebudowy) bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

l) Wykonawca zobowiązany jest przekazać obsłudze Systemu RCP, nie 

później niż na dwa dni przed rozpoczęciem pracy na terenie 

Zamawiającego, listy pracowników w celu przydzielenia karty rejestracji 

czasu pracy, zgodnie z zapisami Instrukcji,  

m) W przypadku, gdy Wykonawca zatrudniany jest w zakładzie 

Zamawiającego po raz pierwszy, to zawiadomienie o zamiarze zatrudnienia 

powinno być przekazane do Centrum RCP na tydzień przed podjęciem prac, 
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w celu przeprowadzenia procedury nadania firmie numeru komórki 

organizacyjnej w ramach systemu SZYK.  

d. Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):  

a) Po zakończeniu wszystkich prac, uporządkowaniu terenu prowadzenia prac 

zostanie spisany końcowy bezusterkowy protokół odbioru wykonania robót 

podpisany przez obie Strony. 

4. Narady koordynacyjne 

a. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz koordynator umowy jest uprawniony 

do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i (jeżeli są ustanowieni) inspektorów nadzoru 

oraz innych zaproszonych osób. 

− Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących 

spraw dotyczących, wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót 

lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 

b. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 

uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator informuje z 2-dniowym 

wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu 

narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

5. Odbiory zanikowe przedmiotu zamówienia 

a. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej 

bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma 

obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

b. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej 

gotowości Inspektora nadzoru. 

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót inwestorskiego. zanikających i ulegających zakryciu 

niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości  

do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

 

VII. Opis sposobu zamawiania i rozliczania usług: 

Przewiduje się następujący sposób rozliczenia finansowego wykonania przedmiotu 

zamówienia: 

a) fakturami częściowymi – wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu 

kalendarzowym na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru zrealizowanych części 

zamówienia, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 

remontowych” opracowanym przez Wykonawcę, łączna wartość faktur częściowych 

nie może przekroczyć 70% wartości netto zamówienia. 

b) częściowy protokół odbioru wykonanych robót obejmuje i dotyczy wyłącznie prac 

faktycznie wykonanych przez Wykonawcę, 

c) nie wykonanie pełnego zakresu prac wynikających z harmonogramu rzeczowo-

finansowego stanowi podstawę do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie  

do stopnia niewykonania tych prac, 

d) fakturą końcową na kwotę pozostałą z wartości zamówienia po odliczeniu sumy 

wartości faktur częściowych - wystawioną na podstawie Protokołu odbioru 
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końcowego, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację 

zamówienia z obu stron,  

Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia  

za rozliczany okres przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru.  

Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie.  

Protokół odbioru końcowego wymaga bezwzględnie zatwierdzenia przez Dyrektora  

lub Naczelnego Inżyniera Kopalni. 

 

VIII. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą 

starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowo-technicznej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką 

zawodową oraz postanowieniami umowy.  

2. Wykonawca będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą oraz sprzętem niezbędnym 

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) zorganizowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

Ruch sprzętu i samochodów winien odbywać się zgodnie z oznakowaniem dróg 

wewnętrznych w KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic,  

b) prowadzenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

c) współpracy z osobami kierownictwa i dozoru ruchu w KWK Staszic-Wujek,  

d) współpracy z koordynatorem ds. kolejowych (jeśli będzie wymagane),  

e) natychmiastowego zgłoszenia dyspozytorowi kopalni o zaistniałym zagrożeniu 

lub wypadku przy pracy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe  

w wyniku nie spełnienia ww. ustaleń oraz wymogów obowiązujących przepisów  

i norm.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i dokumentacją oraz,  

że warunki prowadzenia robót są mu znane.  

7. Wykonawca ponosi koszt wywozu i utylizacji odpadów za wyjątkiem złomu metali, 

który pozostaje własnością Zamawiającego.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego 

przejęcia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór 

ze strony Zamawiającego, zgodnie ze schematem organizacyjnym określającym 

wzajemną zależność osób sprawujących nadzór nad robotami prowadzonymi  

na terenie KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic ze strony Zamawiającego  

i Wykonawcy.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących aktów 

prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych) w szczególności dotyczących BHP oraz 

ochrony ppoż. w kopalni.  

12. Wykonawca zapewni, a Zamawiający umożliwi przeprowadzenie szkoleń 

zatrudnionej załodze Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkolenie załogi  

i prawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie ponosi Wykonawca.  
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13. W trakcie wykonywanych prac Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór i kontrolę  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do obowiązujących przepisów. 

Osoba firmy obcej, sprawująca nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymagane obowiązującymi 

przepisami. Kopie stwierdzonych kwalifikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy powinny być dostarczone Zamawiającemu.  

14. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległa osoba Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest:  

a) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,  

b) niezwłocznie powiadomić dyspozytora kopalni,  

c) zabezpieczyć miejsce wypadku.  

15. Ustalenie okoliczności przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej 

dokumentacji powypadkowej dokonują służby BHP Wykonawcy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Przy wypadkach ciężkich i śmiertelnych powyższe 

czynności wykonywane są przy współudziale służby BHP KWK Staszic-Wujek 

Ruch Murcki-Staszic. Wszelkie koszty tych postępowań (odszkodowania, itp.) 

ponosi Wykonawca.  

16. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy ma swój koszt.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania pełnej dokumentacji związanej  

z prowadzeniem robót, oraz jej udostępniania przedstawicielom kopalni w ramach 

nadzorowania, oraz inspekcji (koordynator, osoba nadzorująca, służba BHP itp.),  

a także przedstawicielom organów nadzoru zewnętrznego (OUG, PIP, itp.).  

18. Wszystkie osoby Wykonawcy, które będą zatrudnione na terenie kopalni, przed 

rozpoczęciem robót, odbędą szkolenie przeprowadzone przez pracowników dozoru 

właściwego oddziału kopalni za podpisem w Oddziałowej książce instruktaży.  

19. Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe dla swoich pracowników  

w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku  

i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu, znajomości rejonu prac oraz występujących 

zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie 

będzie zatrudniał osób, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów 

w zakresie tej tematyki.  

20. Wykonawca będzie zatrudniał pracowników posługujących się językiem polskim  

w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się z pracownikami 

Zamawiającego oraz umożliwiającym przeprowadzenie przeszkolenia przez 

Zamawiającego,  

21. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników 

powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy,  

a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.  

22. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) zapewnienie odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom,  

b) utrzymywanie ładu i porządku na wydzielonym stanowisku wykonywania robót,  

c) utrzymywanie w należytym stanie technicznym sprawne i bezpieczne środki 

techniczne, narzędzia pracy, środki ochronne, instalacje i urządzenia 

Zamawiającego.  
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23. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji zamówienia 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. 

24. Wykonawca ponosi koszty związane z nie zwróceniem dyskietek IKI, w wysokości 

kosztu poniesionego przez Zamawiającego tytułem zakupienia tych dyskietek.  

25. Wykonawca zobowiązany jest odsunąć od wykonywania pracy każdego 

zatrudnionego pracownika, który przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu 

zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu zamówienia.  

26. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, 

usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych 

przez Wykonawcę materiałach.  

27. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów 

wewnętrznych obowiązujących w Oddziale KWK Staszic-Wujek w zakresie:  

a) systemu przepustowego dla ruchu osób i pojazdów,  

b) ruchu materiałów przez bramy kopalni,  

c) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i innych 

wewnętrznych regulaminów.  

28. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej 

staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi 

przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z zamówieniem,  Zamawiający ma prawo:  

a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,  

b) odstąpić od umowy,  

c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych zamówieniem innym 

podmiotom na koszt Wykonawcy,  

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.  

29. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia wynikające  

z przyczyn wymienionych powyżej obciąża Wykonawcę i może stanowić przyczynę 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

30. Każdorazowo Wykonawca zgłosi osobie dozoru oddziału, w którym prowadzone 

będą prace godzinę rozpoczęcia i skład osobowy oraz godzinę zakończenia prac  

w Książce firm obcych znajdującej się u Dyspozytora Zakładu Przeróbki 

Mechanicznej.  
 

IX. Obowiązki Zamawiającego: 

1. Przeprowadzenie odpłatnego szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie 

dotyczącym znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów 

prowadzonych prac, występujących zagrożeń oraz uregulowań 

wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów BHP, regulaminu i dyscypliny pracy. 

Przeszkolenie pracowników Wykonawcy zostanie odnotowane za podpisem  

w Oddziałowej książce instruktaży.  

2. Przekazanie placu budowy.  

3. Udział w odbiorach robót zanikowych.  

4. Udział w odbiorach robót oraz protokolarnym potwierdzeniu zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

5. Udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku 

zawodowym w zakładzie Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub 

naruszenia postanowień Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego  

u Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.  
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7. Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy  

na zmianę zakresu i terminu wykonania przedmiotu umowy.  

8. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy:  

a) zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem prac 

protokolarnie przekazanym Wykonawcy. W rejonie wyznaczonym dla 

Wykonawcy zabezpieczenia miejsca wypadku zobowiązany jest zapewnić 

Wykonawca,  

b) udostępnienie niezbędnych informacje i materiałów do czasu przejęcia 

dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy.  

 

X. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne: 

Określona w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w §6. 

  

XI. Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie: 

Określona w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w §9. 
 

XII. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją 

zamówienia:  

1. Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga odpłatnego korzystania ze 

składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania 

materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady 

odpłatnego świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz 

pracowników Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że 

posiada już zawartą umowę przychodową z terminem obowiązywania na czas 

realizacji zamówienia. Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi 

świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym 

zakresem usługi markowni, łaźni, lampowni, szkolenia pracowników, 

najem/dzierżawę środków trwałych. W przypadku zawarcia umowy z 

Wykonawcami występującymi w ramach Konsorcjum powyższe zobowiązanie 

dotyczy wszystkich uczestników Konsorcjum. Umowa przychodowa jest zawierana 

odrębnie z każdym członkiem Konsorcjum.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze 

jego oferty, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (wejścia 

na teren PGG), podpisanego zapotrzebowania na  (wzajemne) świadczenia 

Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ - 

dostępny pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-

nabywcy/cennik-uslug-pgg 

4. W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o 

wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia podpisania umowy, podpisanego 

oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń. zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ - dostępny pod adresem: 

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg  

5. Zakres i cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy oraz wzór umowy przychodowej są dostępne pod adresem: 

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady 

świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników 

Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą 

umowę przychodową z terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia.  

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
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7. W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum – odrębne umowy 

przychodowe zawiera się wyłącznie z tymi uczestnikami konsorcjum, którzy 

faktycznie realizują zamówienie na terenie Oddziału PGG. W przypadku realizacji 

umowy kosztowej z udziałem podwykonawców zawarcie umowy przychodowej z 

podwykonawcą następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. 

8. Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej (poza półmaskami 

filtrującymi kl. P2 jednorazowego użytku i/lub półmaskami filtrującymi kl. P3 

jednorazowego użytku oraz zatyczkami do uszu, które zostaną wkalkulowane w cenę 

świadczenia wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy) oraz narzędzia 

pracy zapewnia Wykonawca. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

XIII. Informacje dodatkowe:  

1. Wykonawca robót zgodnie z kalkulacją ceny dniówki szkoleniowej pracownika 

Wykonawcy uiści opłatę na rzecz Zamawiającego za przeszkolenie pracownika przez 

służby BHP kopalni.  

2. Roboty wykonywane będą na terenie kopalni, na powierzchni ZPM. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowych pomostów  

do zabezpieczenia konstrukcji pomostów przed utratą stabilności. 

4. Wykonawca jest zobligowany wykonać prace zgodnie z zakresem określonym  

w pkt VI, oraz przedmiarem robót i dokumentacją.  

5. Osoby dozoru ruchu nadzorujące prowadzenie prac zobowiązane są do uczestniczenia 

w codziennych kontrolach miejsca prowadzenia prac. Prace prowadzone na 

wysokości, związane z transportem pionowym oraz prace spawalnicze podlegają 

bezpośredniemu nadzorowi osoby dozoru Wykonawcy - wymagana obecność osoby 

dozoru podczas prowadzenia tych prac.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z technologią  

i organizacją robót sporządzoną przez Wykonawcę oraz w zgodzie z przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wprowadzonych zmian  

w przepisach. 

7. Roboty realizowane będą materiałem dostarczonym przez Wykonawcę, narzędzia  

i sprzęt do wykonania usługi dostarcza Wykonawca. 

8. Realizacja prac nie może wstrzymać ruchu ZPM.  

9. Podstawą rozpoczęcia prac przez Wykonawcę będą:  

a) umowa  

b) komisyjny protokół przekazania placu budowy  

c) Technologia i organizacja robót sporządzona przez Wykonawcę i zatwierdzona 

przez KRZG Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest założyć i prowadzić Dziennik budowy, w którym będą 

dokonywane wpisy odnośnie prowadzonych prac. Dziennik budowy znajdować się 

będzie w biurze Kierownika budowy, a po zakończeniu prac zostanie przekazany 

Zamawiającemu.  

11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zadania (poza 

złomem stalowym) i odpowiada za nie od momentu wytworzenia do odzysku lub 

utylizacji. Odpady powstałe wskutek realizacji usługi Wykonawca usunie we własnym 

zakresie (za wyjątkiem złomu stalowego), zgodnie z Ustawą o Odpadach. Złom 

stalowy Wykonawca transportuje do punktu składowania na terenie ZPM.  

12. Obligatoryjnym jest korzystanie z systemu elektronicznej kontroli czasu pracy 

stosowanego u Zamawiającego.  

13. Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne szkolenie, korzystanie z markowni, 

łaźni.  
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14. Wykonawca zapewnia wyposażenie wszystkich osób wyznaczonych do realizacji 

przedmiotu zamówienia w środki ochrony indywidualnej wynikające  

z odpowiednich zapisów prawa. 
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Załącznik nr 1a do SOPZ 

PREDMIAR ROBÓT  

Remont: pomostu nr 71304 przenośnika taśmowego nr 12 i  16  
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Załącznik nr 1b do SOPZ 

PREDMIAR ROBÓT  

Remont: pomostu nr 71303 przenośnika taśmowego nr   15  
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Załącznik nr 1c do SOPZ 

PREDMIAR ROBÓT  

Remont: pomostu nr 71302 przenośnika taśmowego nr 11  
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Załącznik nr 1.1 do SWZ –  Wzór zapotrzebowania na (wzajemne) 

świadczenia  Zamawiającego  

 
 

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy 

o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń  

 

Załącznik nr 1.3 do SWZ - Zakres odpłatnych usług świadczonych 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu przetargu 

 

Załącznik nr 1.4 do SWZ - Cennik odpłatnych usług świadczonych 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu przetargu 

 

Załącznik nr 1.5 do SWZ - Wzór umowy przychodowej   

 

 

dostępne pod adresem: 

   
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg 
 

  

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
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Załącznik nr 2 do SWZ  - FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na 

platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.  

 

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego  

znajduje się w  Profilu Nabywcy. 
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Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie Wykonawcy do 

zachowania poufności   

 

 

 

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności 

 

 

W związku z zainteresowaniem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .…………………………………………………… 

działając jako uprawniony do reprezentacji  …………………………………………………. 

oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 

zawodowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych zleceniodawcy, 

nieujawnionych do wiadomości publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa). Ponadto zobowiązuje 

się wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań wynikających z udziału w postępowaniu i niewykorzystywania 

tych informacji w żadnym innym celu, w szczególności poprzez ich udostępnianie osobom i 

podmiotom trzecim. 

 

Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jest 

dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy. 

 

Zobowiązuję się, że pracowników i inne osoby mające dostęp do Informacji w związku  

z uczestnictwem w postępowaniu zobowiążę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie 

tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za działania własne. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zobowiązania. 

 

Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez czas trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego zakończeniu przez 

okres zachowania przez informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wartości 

gospodarczej, nie krócej niż 3 lata. Po upływie oznaczonych terminów Zamawiający może 

przedłużyć termin obowiązywania zobowiązania do zachowania poufności o kolejne 3 lata.    
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Załącznik nr 3.1 do SWZ – Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej. 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ 

Data: ……………….. 

Miejsce: Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. 

Przedmiot wizji lokalnej: Zapoznanie się ze stanem technicznym pomostu nr 71302 

przenośnika taśmowego nr 11, pomostu nr 71303 przenośnika taśmowego nr 15 oraz pomostu 

nr 71304 obsługującego przenośniki taśmowe nr 12 i 16, zlokalizowanych na terenie Zakładu 

Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. 

1. Uczestnicy wizji lokalnej: 

Zamawiającego 

 

…………………………………………………….. 

 

Wykonawca  …………………………….. 

 

………………………………………………………. 

 

2. Przebieg wizji lokalnej: W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej obiektów jw., 

zlokalizowanych przy ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice. Przedstawiciele wykonawcy 

zapoznali się z aktualnym stanem technicznym obiektu oraz zakresem planowanych prac 

remontowych. 

3. Stan obiektu: Uczestnicy wizji potwierdzili, że: 

• Obiekty są w stanie umożliwiającym wykonanie planowanego remontu. 

• Nie stwierdzono żadnych przeszkód technicznych, logistycznych ani formalnych, które 

mogłyby wpłynąć na przebieg prac remontowych. 

• Wykonawca dokonał szczegółowych oględzin obiektu i nie wnosi w tym zakresie uwag. 

5. Uwagi dodatkowe:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Podpisy uczestników wizji lokalnej: 

Przedstawiciel Wykonawcy:                                                    Przedstawiciel Zamawiającego : 

 

    __________________                                                              __________________  
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Załączniki nr 4 do SWZ  

składane przez Wykonawcę, którego oferta jest 

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego:  
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Załącznik nr 4.1 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
 

 
 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

 

 

 
 

Oświadczam, że: 

 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie części 

V ust. 2 SWZ; 

2) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ; 

3) spełniam wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przez 

Zamawiającego w SWZ; 

4) odpowiadam solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców. 
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Załącznik nr 4.2 do SWZ – OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 622400929, którego przedmiotem jest 

„Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Oddział KWK 

Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” 

oświadczamy, że: 

 

 Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w postępowaniu 

 

lub 

 

 Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.) z Wykonawcą/ Wykonawcami wskazanymi w 

poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej*) 

 

Lp. Nazwa podmiotu, adres 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) –zaznaczyć odpowiednio 

 
 

 

 

 

 

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców. 
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Załącznik nr 4.3 do SWZ – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

w okresie ostatnich pięciu lat 

 w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

 
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................... 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

brutto zł 

(w okresie 

ostatnich pięciu lat 

przed terminem 

składania ofert) 

Data wykonania 

(należy podać: 

dd/mm/rrrr lub 

okres od 

dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

Pełna nazwa 

Odbiorcy  

Podmiot wykonujący 

zamówienie*  

(w przypadku 

korzystania przez 

Wykonawcę  

z jego potencjału) 

1 2 3 4 5 6 

Warunek: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w obiektach przemysłowych, polegające na 

budowie, przebudowie, renowacji lub remoncie, w tym jedną robotę na wartość nie niższą niż 300 000 PLN brutto 

1. 
 

 

    

2 

 

 

 

    

 
     

Uwaga! 

• Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór. 

• Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie roboty budowlane zostały 

wykonane należycie. 

• W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona  

lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z § 39 

Regulaminu. 
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Załącznik nr 4.4 do SWZ – WYKAZ OSÓB KIEROWANYCH DO 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

 
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

 

Lp. 

Wymagania Zamawiającego  

w zakresie ilości osób  

o wymaganych uprawnieniach/ 

kwalifikacjach 

Imię i nazwisko 

Nr dokumentu 

potwierdzającego 

posiadane 

uprawnienia/ 

kwalifikacje/ 

wykształcenie 

Podmiot 

udostępniający 

zasoby w przypadku 

korzystania przez 

Wykonawcę 

1 2 3 4 5 

1. 

co najmniej jedną osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2024 poz. 725) oraz posiadającą stwierdzenie 

kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności 

budowlanej na powierzchni podziemnych 

zakładów górniczych 

  
 

 

2. 

co najmniej jedną osobę o kwalifikacjach 

inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

szkolenia lub osoby dozoru wyższego innej 

specjalności posiadającej kwalifikacje o 

których mowa w art. 23711 §1. Kodeksu  

Pracy 

  
 

 

3. 

co najmniej jedna osoba posiadająca 

uprawnienia do montażu rusztowań 

budowlano-montażowych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Min. Gosp. z dnia 

21.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Obwieszczenie Min. 

Przedsiębiorczości i Technologii, Dz. U. 

2018r. poz. 583) 

   

4 

co najmniej 1 spawacz posiadający wymagane 

kwalifikacje stwierdzone przez Instytut 

Spawalnictwa lub instytucję równoważną 

zgodnie z wymagania PN EN 287-1 w zakresie 

procesów spawania „acetylenowo-tlenowego 

   

5 

co najmniej 1 spawacz posiadający wymagane 

kwalifikacje stwierdzone przez Instytut 

Spawalnictwa lub instytucję równoważną 

zgodnie z wymagania PN EN 287-1 w zakresie 

procesów spawanie  „elektrycznego” 

   

Uwaga:  

• W przypadku, gdy wykazano zasób innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub 

Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z § 39 

Regulaminu.   
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Załącznik nr 4.5 do SWZ – WYKAZ URZĄDZEŃ LUB 

WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  - nie dotyczy 
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Załącznik nr 4.6 do SWZ – OŚWIADCZENIE O KATEGORII  

PRZEDSIĘBIORSTWA  
 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):  

 

 - mikroprzedsiębiorstwo 

 - małe przedsiębiorstwo 

 - średnie przedsiębiorstwo 

 - duże przedsiębiorstwo 

 - inny rodzaj 

 

 
W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców. 
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Załącznik nr 4.7 do SWZ –  ZOBOWIĄZANIE INNEGO 

PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia 

obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „ ……………………………...” [nazwa postępowania], my: 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając  

w imieniu …………………………………………………………………… (wpisać nazwę podmiotu 

udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) 

zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w ……………, zwanemu dalej Wykonawcą, 

posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:,  

a) ………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) ………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) ………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4) Zrealizujemy następujące roboty budowlane/usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu 

zamówienia przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik nr 4.8 do SWZ – INFORMACJA 

O PODWYKONAWCACH 
 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Nazwa i adres 

Podwykonawcy 

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy 

1 2 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

Uwaga: 

Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom. 

Jeżeli Podwykonawca nie jest znany, wówczas Wykonawca wypełnia tylko kolumnę nr 2. 
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Załącznik nr 4.9 do SWZ – INFORMACJA O POWSTANIU 

U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO  
 

(DOTYCZY WYKONAWCÓW MAJACYCH SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI POLSKI) 

 
 

 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

 
 

 

Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług:  

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego (zgodnie z 

Formularzem Ofertowym)* 

Wartość towaru lub 

usługi objętych 

obowiązkiem 

podatkowym 

zamawiającego, bez 

kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie [%] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

*Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji wpisać  

   w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje”) 

 

 
 

Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u Zamawiającego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r.  

o podatku od towarów i usług wynosi 23%. 
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Załącznik nr 4.10 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia w związku z rozwiązaniami w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 
 

Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą: 
a) który jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 

18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z późn. zm.) 

zwanym dalej ,,rozporządzeniem 765/2006”, lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 

marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz.  

UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanym dalej ,,rozporządzeniem 269/2014” albo 

wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę wraz z rozstrzygnięciem  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) albo wobec którego są 

podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę wraz z rozstrzygnięciem o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3  ustawy albo wobec której  są 

podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę wraz z rozstrzygnięciem o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy albo wobec którego  są podejmowane inne prawem przewidziane 

środki o charakterze sankcyjnym. 

d) który realizować będzie zamówienie na rzecz lub z udziałem: 

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą  

w Rosji; 

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w tirecie 1); lub 

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w tir. 1) lub 2), 

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  

w rozumieniu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich 

ponad 10 % wartości zamówienia. 

e) wobec którego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym. 
 

 

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców. 
  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
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Załącznik nr 5 do SWZ –  Istotne postanowienia umowy 

 

Nr LRU: ……………………..  

 

Istotne postanowienia umowy 
 

 

1. Niniejsza umowa (dalej jako: Umowa) została zawarta przez Strony na skutek złożenia 

oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej 

w wyżej opisany sposób i w formie. 

2. Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu. 

(w przypadku wersji elektronicznej) 

 

lub 

 

Umowa została zawarta w dniu ……….  w ………………. 

(w przypadku wersji papierowej) 

 

 

Strony Umowy: 

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30, kod pocztowy 

40-039, Oddział …………………….., adres: ……………………, ul. …………………….., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000709363, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 3 916 718 

800,00 zł, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO  000014704, zwana w treści 

Umowy Zamawiającym, reprezentowana przez osoby umocowane: 

 

i 
 

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście) 

Pan/Pani  ……………………………………… prowadzący/a działalność pod nazwą 

…………………………. z siedzibą w ……………………. ul. …………………….. , zarejestrowaną 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …….. REGON: 

………….…………….,  zwany/a  w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowany/a przez osobę/y 

umocowane 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretarz Komisji 

Przetargowej lub 

inna osoba wyznaczona 

Osoby odpowiedzialne za 

nadzór i realizację umowy ze 

strony Zamawiającego 

Dział Prawny 
Osoba odpowiedzialna 

w zakresie RODO 
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(w przypadku spółki kapitałowej)   

……………………… z siedzibą ……………. przy ul. ………………, kod pocztowy ……………., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………… w …………. pod numerem KRS ………………, 

wysokość kapitału zakładowego: …………… zł, REGON: …………., NIP ……………,  

zwana w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowana przez osoby umocowane. 
 

(w przypadku spółki cywilnej) 

Pan/Pani ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………….. 

Pan/Pani ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………….. 

wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……….….  

z siedzibą w ……………………………  ul………………………, NIP: ……………….. zwanej 

w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowanej przez osoby umocowane. 
 

(w przypadku Konsorcjum) 

Konsorcjum firm: 

1) Lider -  ……………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………………….… w ……………………. pod numerem 

KRS …………………, wysokość kapitału zakładowego: ……………. zł, REGON: ……….……., 

NIP ………………… (sprawdzić, czy pełnomocnik jest liderem konsorcjum) 

2) Uczestnik  -  …………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ………………… w …………………. pod numerem KRS 

…………, wysokość kapitału zakładowego: …………. zł, REGON: ……….., NIP ………… 

zwani w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa Pełnomocnik reprezentowany przez 

osoby umocowane: 

 

Oświadczam, że niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiała, jednoznaczna oraz żadne z postanowień nie 

budzi moich wątpliwości. W związku z powyższym oświadczam, że rozumiem i w pełni akceptuję jej 

treść. 

WYKONAWCA 
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§ 1. Podstawa zawarcia Umowy 
1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn. „Remont pomostów przenośników taśmowych 

Zakładu Przeróbki Mechanicznej Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” (nr sprawy 

622400929) 

2. Wynik postępowania został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGG S.A. Nr ……… 

§ 2. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest „Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki 

Mechanicznej Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic”, (przedmiot Umowy w 

dalszej części Umowy nazywany jest także przedmiotem zamówienia lub zamówieniem). 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego oraz 

regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza 

praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich 

oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.  

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko 

Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub 

know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie 

koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz 

osób trzecich, których prawa zostały naruszone.  

6. Realizacja Umowy wymaga świadczenia usług przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na 

podstawie odrębnej umowy (dalej jako Umowa Przychodowa).  

7. Warunki zawarcia Umowy Przychodowej zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

§ 3. Cena i sposób rozliczeń 
 

1. Wartość Umowy wynosi: ……………… zł netto. 

2. Wartość Umowy, o której mowa w ust. 1, została ustalona w oparciu o cenę netto  w Ofercie 

Wykonawcy.  

3. Szczegółowa kalkulacja cen poszczególnych części Umowy sporządzona na podstawie Załącznika 

nr 1a, 1b, 1c do SWZ stanowi Załącznik nr 2.1 do Umowy. 

4. Do cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

5. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. 

6. Ceny netto zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym 

w szczególności podatki, opłaty, cło, itd. i nie będą podlegały zmianom, chyba że postanowienia 

Umowy wprost stanowią inaczej.  

7. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane 

z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 

8. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane roboty, które rozliczane będą 

na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 2.2 do Umowy, 

który jednocześnie stanowi wykaz części umowy, a pod pojęciem wartości części umowy rozumie 

się wartość wskazaną w kolumnie pod nazwą „………..” umieszczoną we wskazanym załączniku. 

9. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, stanowiąc całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia i wszystkie świadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Nieoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich. 
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11. W przypadku, kiedy realizacja Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie 

odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 

§ 4. Fakturowanie i płatności 

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół 

odbioru częściowego podpisany zgodnie z ust. 4.  
2. Gdy Wykonawca powierzył wykonanie części Umowy Podwykonawcy, z zastrzeżeniem §10 

Umowy, do faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

3. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru częściowego wskazuje się członka 

konsorcjum który wystawi fakturę za objęty Protokołem odbioru przedmiot Umowy.  

W przypadku gdy faktury za objęty Protokołem odbioru częściowego przedmiot Umowy wystawi 

dwóch lub więcej członków konsorcjum w Protokole odbioru częściowego wskazuje się wartość 

netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w Protokole odbioru 

częściowego jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty Protokołem odbioru 

częściowego przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawców Umowy. 

4. Protokół odbioru częściowego podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani  

w Umowie.  
5. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić jedną fakturę obejmującą całe wynagrodzenie 

Wykonawcy należne w związku z realizacją zakresu przedmiotu umowy objętego danym 

Protokołem odbioru częściowego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w zdaniu 

poprzednim, należność objęte fakturami wystawionymi w sposób niezgodny ze zdaniem 

poprzednim, nie stają się wymagalne, a uchybienie w ich zapłacie nie prowadzi do popadnięcia 

przez Zamawiającego w opóźnienie, nawet jeżeli Zamawiający nie zakwestionuje tychże faktur lub 

też zapłaci należności objęte tymi fakturami – w takim przypadku Strony przyjmują, iż 

Zamawiający dokonał zapłaty przed terminem płatności, a Wykonawcy nie przysługują odsetki, 

ani rekompensaty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
7. Faktury należy wystawić na adres: 

Polska Grupa Górnicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30  

Oddział KWK Sośnica 

oraz przekazać na adres: 

Polska Grupa Górnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8  

8. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, 

fakturę oraz Protokół odbioru częściowego należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.  

9. Faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została 

wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 

10. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie 

polskiej. 

11. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 

12. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711, poz.852, z późn. zm.). 
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13. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego 

przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie 

Załącznik nr 4 do Umowy.  

14. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od 

daty wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół odbioru 

każdorazowo dołączony do faktury. 

15. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na 

fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku 

bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS). 

17. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, 

jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 

18. Wszelkie, wynikające z Umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym 

odszkodowania, kary umowne i inne) Wykonawcy nie mogą być przedmiotem obrotu, 

zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, 

zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy 

prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do 

dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z Umowy. 

19. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów  

i usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten 

mechanizm w rozliczaniu Umowy. 

20. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez 

firmę zagraniczną na terytorium Polski, w momencie wypłaty należności wynikających  

z Umowy, na podstawie art. 26 ust. 1 updop oraz 41 ust. 4 updof, na Zamawiającym ciąży 

obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, zwanego podatkiem  

u źródła. Wypłata należności wynikających z Umowy, zostanie każdorazowo pomniejszona  

o wartość pobranego podatku u źródła. 

21. Na podstawie art.29 ust.2 updof oraz art.22a u pdop, przy określaniu stawki podatku zastosowanie 

mają postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a siedzibą kraju rzeczywistego właściciela należności. (art. 4a pkt 29 updop 

oraz 5a pkt. 33d updof).  Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie 

możliwe pod warunkiem przedstawienia właściwych dokumentów. 

22. Dla prawidłowego określenia obowiązku podatkowego, w przypadku, gdy Zamawiający udzieli 

zamówienia firmie zagranicznej Zamawiający wymaga złożenia: 

a) zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginału 

lub kopii niebudzącej uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym; 

b) Oświadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakład  

w rozumieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy 

krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitą Polską, a jeżeli tak to czy należności powstałe  

w wyniku zawieranej Umowy związane będą z działalnością tego zakładu. 

c) Oświadczenia dla celów podatku u źródła - potwierdzającego rzeczywistego właściciela 

należności wynikającej z zawartej Umowy a wypłacanej przez PGG SA według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 

Jeżeli w   okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w pkt a), Wykonawca 

zmieni miejsce siedziby dla celów podatkowych zobowiązany jest do niezwłocznego 

udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.  

W przypadku gdy został określony termin ważności certyfikatu, nowy certyfikat należy dostarczyć 

niezwłocznie po upływie tego terminu. Dla Umów o okresie trwania powyżej roku, w przypadku, 

gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego ważności, Wykonawca zobowiązany jest do 
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dostarczenia nowego certyfikatu po upływie 12-tu miesięcy od dnia wydania poprzedniego 

certyfikatu. 

23. Jeżeli Wykonawcą jest podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt.4 updop lub art. 23m 

ust.1 pkt.5 updof oraz gdy łączna kwota należności wypłacanych w roku podatkowym przekracza 

kwotę o której mowa w art. 26 ust 2e updop oraz art. 41 ust 12 updof, Zamawiający w dniu 

dokonania wypłaty jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek od nadwyżki ponad tą kwotę  

wg  stawki określonej w art.21 ust.1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust.1 pkt.1 updof. 
 

[Tekst pomocniczy do usunięcia w wersji finalnej: ust. 20, 21, 22, 23 stosujemy tylko gdy mamy do 

czynienia z podmiotem zagranicznym a przedmiot zamówień dotyczy zamówień opisanych  

w Załączniku nr 5 do umowy - podatek u źródła.] 

 

24. W przypadku zawarcia Umowy Przychodowej Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

wierzytelności Zamawiającego z tytułu Umowy Przychodowej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa została zawarta z Konsorcjum każdy z członków 

Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu Umowy Przychodowej 

z wynagrodzenia mu należnego. Każdy z członków Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, 

tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest zleceniobiorcą 

usług świadczonych na podstawie Umowy Przychodowej.  

§ 5. Termin realizacji 

1. Termin realizacji Umowy wynosi: 24 miesiące od daty przekazania placu budowy 

2. Termin przekazania placu budowy, w tym przekazania wszystkich poprawnie sporządzonych i 

wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych do OUG oraz 

dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi, BHP i wewnętrznymi Zamawiającego 

nastąpi: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Wskazany w ust. 1 termin zakłada, że roboty w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca, 

nie będą wykonywane. Zamawiający nie wprowadza zakazu wykonywania robót w okresie 

zimowym, niemniej kontynuowanie robót w tym okresie nie może spowodować pogorszenia ich 

jakości, niezgodności z założoną technologią, warunkami określonymi w dokumentacji technicznej, 

normach lub innych przepisach, które wymagają innych, niż panujące w okresie zimowym, 

okoliczności ich prowadzenia. 

4. Termin wykonania poszczególnych etapów umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym Załącznik nr 2.2 do Umowy. 

§ 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na jakość wykonanych robót remontowych na 

przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru 

robót. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:  

a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni 

wymagania określone przez Zamawiającego,  

b) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,  

c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i 

wymaganiami organów państwowych.  

3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

4. Jeżeli zamówienie i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które  

w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.  
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5. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków 

wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno zamówienia jak i 

rękojmi.  

6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić 

wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.  

7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty 

badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.  

8. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na 

zasadach określonych w zamówieniu.  

9. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne 

przedmiotu zamówienia.  

10. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem 

dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki 

i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego 

niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień zamówienia i obowiązujących przepisów 

prawa polskiego.  

 
 

§ 7. Szczególne obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot Umowy na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż: 1 mln PLN przez cały okres realizacji Umowy; 
 

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazał Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.  

W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy lub upływu terminu płatności kolejnej składki, 

Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu, w którym upływa termin ważności polisy lub 

termin opłacenia składki do przekazania odpowiednio potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia obejmującej kolejny okres lub dowodu płacenia składki. 
 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe z jego 

winy w związku z realizacją Umowy, w tym w stosunku do własnych pracowników, 

Podwykonawców oraz osób trzecich. 

4. Jeżeli w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu prawa 

autorskiego, Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotowego utworu,  

w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, przenosi na 

Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do całości utworu/utworów,  

w nieograniczonym w czasie i terytorium zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wyłączając prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, zapisu 

magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,  

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie 

do obrotu i rozpowszechnianie, w tym użyczenie, dzierżawa lub najem oryginałów albo 

egzemplarzy, na których utrwalono oryginały, 

4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, 

5) wprowadzanie do pamięci komputera i urządzeń zewnętrznych, 

6) wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych, 
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7) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

8) udostępnianie osobom i podmiotom trzecim, w tym także wykonanych kopii za wyjątkiem 

oprogramowania i kodów źródłowych, 

9) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

10) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania za wyjątkiem oprogramowania i kodów źródłowych, 

11) korzystanie z utworu oraz ich egzemplarzy w celu promocji lub reklamy różnych 

wydarzeń (w prasie, telewizji, Internecie) oraz w celach komercyjnych związanych z 

działalnością statutową Zamawiającego, 

12) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

13) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnienie, w tym umieszczenie w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Strony ustalają, iż korzystanie z utworów na polach eksploatacji określonych powyżej może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji (prawa zależne). 

6. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych 

do utworów na polach eksploatacji, o których mowa ust. 4 powyżej przez osoby trzecie. 

7. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia. 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy    

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości …..% wartości 

całkowitej brutto Umowy w formie: ……………….... 

2. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu zostaje załączona do niniejszej Umowy 

(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza) 

lub 

Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu wraz  

z potwierdzeniem złożenia go u Zamawiającego …………….. (podać miejsce złożenia) zostaje 

załączona do niniejszej Umowy 

(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz) 

lub 

Dokument gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela zostaje załączony do 

niniejszej umowy jako odrębny plik. 

(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej) 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§ 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia  
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie do realizacji zamówienia pracowników zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a także do zapewnienia, że Podwykonawca także zatrudniał 

będzie do realizacji zamówienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania, do realizacji zamówienia, osób posługujących się 

językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się. 

3. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. w tym także na 

podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia od Umowy 

bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na 

rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie 

pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o 

którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, na 

zasadach określonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie konieczności poniesienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym związanych, w szczególności kar i 

składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz odsetek od zaległości z tytułu obciążeń 

publicznoprawnych, a także kosztów sądowych, Zamawiający obciąży dodatkowo Wykonawcę 

tymi kosztami. 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz w przypadku każdej zmiany 

pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu wykaz 

pracowników, którzy będą realizowali zamówienie na terenie Zamawiającego. Zamawiający  

w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu może odmówić dopuszczenia do realizacji zamówienia 

pracowników Wykonawcy, którzy byli pracownikami Polskiej Grupy Górniczej S.A. a stosunek 

pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.  

5. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamówienia pracowników ze względu na 

okoliczności określone w ust. 7 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłową  

i terminową realizację zamówienia przy zatrudnieniu innych osób. 

6. Postanowienia Umowy, w których mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnoszą się również do 

pracowników Podwykonawcy. 

 

§ 10. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego na taką czynność, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie realizacji 

części zamówienia przez Podwykonawcę. W tym celu Wykonawca powinien wystąpić do 

Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wniosek powinien szczegółowo określać: 

1) nazwę Podwykonawcy, 

2) dane kontaktowe Podwykonawcy, 

3) przedstawicieli Podwykonawcy, 

4) zakres części Umowy powierzonej do wykonania przez Podwykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, wydaje pisemną zgodę na 

powierzenie realizacji części umowy przez Podwykonawcę z zastrzeżeniem ust. 31 lub składa 

Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw w tym terminie. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Brak odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie, uważa się za wyrażenie zgody na 

powierzenie wykonania części Umowy Podwykonawcy. 

6. Wykonawca nie może zawrzeć Umowy z Podwykonawcą bez uzyskania, ze strony Zamawiającego, 

akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

nie może dokonać zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

bez uzyskania, ze strony Zamawiającego akceptacji projektu zmiany tej Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo, winna zawierać w szczególności: 

1) zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
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2) termin realizacji,  

3) obowiązki Wykonawcy,  

4) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

5) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

8. Umowa o podwykonawstwo winna zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w Umowie o podwykonawstwo, winien być tożsamy z terminem płatności obowiązującym 

w Umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą). 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.  

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, 

gdy: 

a) nie spełniają one wymagań określonych w ust. 8 i 9; 

b) przewidują one termin zapłaty wynagrodzenia inny niż określony w ust. 10; 

c) zawierają ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 

projektu Umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 

mowa w ust. 12. 

15. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 15, uważa się za akceptację Umowy przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

17.  Postanowienia ust. 8-17 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

18. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

19. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy 

o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

a) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

b) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do Umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych  

w § 14 ust 4 Umowy. 

28. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w Umowie. 

29. Za działania Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami 

występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących 

u Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. 

30. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac 

objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu 

prac, w szczególności, jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość, iż: 

1) Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego 

lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,  
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2) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej należytego wykonania 

powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje 

zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów), 

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub 

spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego. 

31. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, który udostępnił zasoby na zasadach 

określonych w SWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

32. Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczą także wyrażenia zgody na powierzenie wykonania 

części Umowy przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy.  

33. Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie. 

34. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 11. Nadzór i koordynacja 
1. Ze strony Zamawiającego - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad 

realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wynikających z niniejszej 

Umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest / są:  

………………………..   tel. ……..   e-mail: ….. 

2. Ze strony Wykonawcy - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad 

realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wynikających z niniejszej 

Umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest / są:  

………………………..   tel. ……..   e-mail: ….. 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie 

osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej 

strony Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego 

zwrócenia się do Zamawiającego (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, 

doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych  

z wykonywaniem praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawieranej Umowy, 

kierowane były na adres strony realizującej Umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad 

realizacją Umowy ze strony Zamawiającego. 

§ 12. Badania kontrolne (Audyt) 
1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wykonawca 

jest zobowiązany poddać się Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Audyt może dotyczyć w szczególności: 

1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia z postanowieniami Umowy, 

2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego, 

3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań 

Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP, 

4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań 

Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy, 

5) prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, 

6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń i certyfikatów. 
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2. Czas trwania Audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

3. Liczba Audytów w trakcie trwania Umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. W uzasadnionych przypadkach, związanych z podejrzeniem niewłaściwej realizacji Umowy, 

Zamawiający może przeprowadzić dodatkowy audyt na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

5. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu są następujące: 

1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu 

z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczęcia; 

2) Powiadomienie o Audycie winno zawierać: 

a) wskazanie zakresu Audytu, 

b) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia Audytu, 

c) ewentualne inne informacje (np. miejsce Audytu); 

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść 

uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja 

terminu i zakresu Audytu; 

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag, Zamawiający w terminie 7 dni 

kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez: 

a) uwzględnienie ich albo 

b) uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia; 

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje się za ustalony, jeżeli: 

a) Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego 

powiadomienia; 

b) Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę. W takim wypadku 

obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Wykonawcę; 

c) Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag; w takim wypadku 

obowiązuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu. 

6. W przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia 

rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 

5 dni roboczych. 

7. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się 

przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach Audytu. 

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi 

pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane. 

8. Za przeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zamawiającego zostaną przekazane 

Wykonawcy. 

10. Wyniki Audytu stwierdzające nienależyte wykonywanie Umowy lub realizację Umowy niezgodnie 

z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, mogą być podstawą 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, na zasadach określonych w § 14 ust. 4 Umowy. 

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialność 
Strony zgodnie przyjmują, że dla potrzeb wyliczania podstaw naliczenia kar umownych pod pojęciem 

części przedmiotu zamówienia rozumie się wartość wskazaną w kolumnie pod nazwą „…….” 

umieszczoną w Załączniku nr 2.2 do Umowy. 

 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
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1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości: 

- od 1 do 30 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy 

dzień, o której mowa w § 3 ust. 8, 

- od 31 do 60 dnia - 0,2 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy 

dzień, o której mowa w § 3 ust. 8, 

- od 61 dnia - 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień, 

o której mowa w § 3 ust. 8; 

2) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wystąpi postój zakładu / ZPMW 

powyżej 8 godziny - w wysokości 5000 zł za każde rozpoczęte 8 godz. postoju; 

3) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie Zamawiającego przez 

pracowników Wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie  

w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (każdego pracownika), kara może zostać nałożona wielokrotnie w odniesieniu do 

tego samego pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę na terenie Zamawiającego  

w kolejnych dniach; 

4) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca 

przed rozpoczęciem wykonywania Umowy oraz w trakcie jej realizacji - w wysokości 100 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki 

ubezpieczeniowej – w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; Zamawiający nie 

naliczy kary umownej, jeżeli w wyniku przedłożenia dokumentów zostanie stwierdzone 

zachowanie ciągłości ubezpieczenia Wykonawcy; 

6) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości 

Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy: 

a) w stanie po użyciu alkoholu (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu  

w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 

obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3), 

b) w stanie nietrzeźwości (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu  

w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 

obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3), 

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie  

na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych 

(dalej inne substancje),  

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na 

terenie zakładu pracy, 

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,  

w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) w przypadku dokonania przez Wykonawcę lub pracownika Wykonawcy zaboru mienia 

Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego – w wysokości 1 000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, a jeżeli w wyniku zaboru doszło do zniszczenia mienia – 

Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia kosztów przywrócenia mienia do stanu 

poprzedniego; 

9) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku w zakresie zatrudnienia, określonego w 

§ 9 ust. 1 - w wysokości równej miesięcznemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 

ustalonemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę obowiązującemu w czasie, w którym stwierdzono naruszenie; 

10) w przypadku zaniechania złożenia zapotrzebowania na świadczenia Zamawiającego  

i skorzystania przez Wykonawcę lub jego pracowników ze świadczeń Zamawiającego,  

w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek - niezależnie od konieczności zapłaty 

wynagrodzenia za skorzystanie z takiego świadczenia; 
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11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% netto wartości Umowy, o której mowa w § 3 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) w przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowych do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

13) w przypadku stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego  

w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

14) w przypadku stwierdzenia nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego 

w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

15) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

16) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

17) w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy podmiotu 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego bez wymaganej zgody lub niezgodnie  

z postanowieniami Umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości 

lub części w umówionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania 

przedmiotu Umowy w całości lub części innemu wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku konieczności zlecenia przez 

Zamawiającego realizacji zamówienia innemu wykonawcy, Zamawiającemu, niezależnie od innych 

uprawnień, przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę 

pomiędzy kosztami realizacji zamówienia poniesionymi przez Zamawiającego a wynagrodzeniem 

obliczonym z zastosowaniem cen określonych w Umowie. 

3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub 

przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 12, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia 

rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1 % wartości Umowy 

netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było 

odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.  

2) W przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub 

zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony 

do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1. 

4. W przypadku:  

1) odstąpienia od Umowy w całości, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub 

wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości 

netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

lub/i 

2) odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek 

ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, o której mowa 

w § 3 ust. 8.  

5. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:  
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1) za odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego - 

w wysokości 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

lub/i 

2) za odstąpienie od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego - w 

wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub 

wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar 

umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości Umowy netto, o której mowa 

w § 3 ust.1. 

7. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia 

wystawienia noty. 

8. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest 

do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje 

utraconych korzyści.  

§ 14. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy 
1. Strony mogą rozwiązać Umowę na mocy porozumienia Stron. 

2. Zamawiający, wedle swego wyboru, może odstąpić od Umowy (ex tunc – wstecz) w całości lub 

części lub wypowiedzieć Umowę (ex nunc – od teraz) w całości lub części, w przypadku: 

1) wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedłużenia ochrony ubezpieczeniowej  

w okresie realizacji Umowy, 

2) zmiany Podwykonawcy, który udostępnił Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ na Podwykonawcę niespełniającego 

warunków lub braku spełnienia warunków przez samego Wykonawcę, 

3) nieprzystąpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie 

Zamawiającego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiającego, jeżeli okres 

niewykonywania umowy trwa dłużej niż 3 dni robocze,  

4) wykonywania Umowy w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy, 

Zamawiającego lub innych podmiotów lub osób wykonujących prace na terenie zakładu 

Zamawiającego, 

5) innego niż określone powyżej nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności: 

a) wykonywania Umowy w sposób skutkujący szkodą w mieniu Zamawiającego,  

b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia Umowy skutkującego naliczeniem kary 

umownej w okresie następujących po sobie 3 miesięcy, 

c) wykonywania Umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego lub regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, do których przestrzegania 

został zobowiązany Wykonawca, 

6) wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym 

mowa w § 12 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni 

roboczych, 

7) nieprzystąpienia w danym dniu do realizacji zamówienia, przy czym  

odstąpienie/wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko tej części Umowy, 

8) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) ÷ 7), Zamawiający przed odstąpieniem lub 

wypowiedzeniem wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie 

nie krótszym niż 5 dni wskazując naruszenie oraz żądanie jego usunięcia. Bezskuteczny upływ 

terminu uprawnia Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu. 
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4. Z uprawnienia do odstąpienia od Umowy (w całości lub części), w przypadkach określonych  

w ust. 2 powyżej, a także w innych przypadkach określonych w Umowie, Zamawiający może 

skorzystać w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy, nie później jednak aniżeli do ostatniego dnia 

obowiązywania gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, który z tych terminów będzie dłuższy), 

zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy a w przypadku braku gwarancji lub rękojmi dotyczącej przedmiotu 

umowy, nie później niż do dnia, w którym upływa 90 dzień od dnia zakończenia obowiązywania 

Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy w części nie wyłącza realizacji uprawnień 

Zamawiającego wynikających z części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie lub wypowiedzenie.  

6. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wyłącza możliwości żądania przez 

Zamawiającego kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz 

kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia/wypowiedzenia Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, w razie wystąpienia konieczności rozliczenia części Umowy 

wykonanej (prawidłowo) do dnia odstąpienia, rozliczenie zostanie dokonane przy zastosowaniu 

stawek i cen jednostkowych nie wyższych aniżeli te określone w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zamawiającemu przysługuje także prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w całości 

lub części z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, w przypadku: 

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, 

powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału 

ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową; 

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte 

Umową nie może być zrealizowane, 

3) zmian na rynku, na którym działa Zamawiający skutkujących brakiem potrzeby dalszego 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie lub 

rozwiązanie Umowy. W przypadku wystąpienia konieczności rozliczenia części Umowy wykonanej 

(prawidłowo) do dnia odstąpieni lub wypowiedzenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

sporządza ewidencję wykonanych (prawidłowo) i nierozliczonych robót w celu rozliczenia 

wykonanej części Umowy, która podlega weryfikacji Zamawiającego. W przypadku, gdy 

Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania żądania Zamawiającego nie przedstawi 

dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający powoła na koszt i ryzyko Wykonawcy 

zewnętrznego eksperta do sporządzenia ww. ewidencji i przekaże ją Wykonawcy. Wykonawca 

otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty, które nie mogły zostać rozliczone 

w inny sposób. 

11. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 15. Zmiany Umowy 
1. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiający nie ma obowiązku dokonania 

zmian Umowy):   
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1) Zmiany terminu realizacji Umowy: 

a) wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, w przypadku konieczności realizacji robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, niemożliwych do 

przewidzenia mimo zachowania należytej staranności,  

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności wystąpieniem klęski 

żywiołowej lub nietypowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 

robót,  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów 

technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, 

e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 

Umowy; 

f) zmiany spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego 

oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji Umowy.; 

g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w lit. a) do f) termin 

realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji 

Umowy, 

h) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w lit. b) do f) termin 

realizacji Umowy może ulec skróceniu, jeżeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów przez Zamawiającego, nie jest uzasadnione ekonomicznie, 

organizacyjnie lub technologicznie. 

2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany dotyczące liczby lub parametrów sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy 

lub wymagań w zakresie liczby lub kwalifikacji osób skierowanych do realizacji Umowy, 

związane z wystąpieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego dotyczących 

technologii, organizacji lub opłacalności produkcji Zamawiającego, 

b) dostosowanie do wymagań wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

c) pojawienie się na rynku nowej technologii, sprzętu lub metody realizacji usług, co wpływa 

na wystąpienie oszczędności lub usprawnienia realizacji Umowy, 

d) konieczność zmiany materiału wykorzystywanego do realizacji Umowy ze względu na jego 

niedostępność, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego 

materiału. Zmiana materiału możliwa jedynie na materiał o parametrach nie gorszych niż 

wskazane w Umowie, 

e) konieczność zmiany sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze względu na 

niedostępność części zamiennych, serwisu lub materiałów eksploatacyjnych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

f) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa  

i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby 

Zamawiającego, 

g) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji 

Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować 

braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy, 

h) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów 

technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, 
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i) zmiany, o których mowa w lit. c), f) i g) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w lit a), b), d), e) i h) mogą prowadzić do wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysokości poniesionych przez niego, 

udokumentowanych kosztów w związku z wprowadzeniem zmiany. 

3) Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Umowy: 

Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego dostosowanie do 

aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze 

względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, których nie można było 

wcześniej przewidzieć. Jeżeli zmiany opisane powyżej powodują konieczność zmian warunków 

finansowych (cen jednostkowych/ wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiający dokona tych 

zmian w sposób odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego,  

z zastrzeżeniem §3 ust. 11 Umowy..   

3. Zmiany Umowy niewymagające formy aneksu: 

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług, o której mowa w §15 ust. 2 pkt 

2) lit. f), 

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji 

Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o której mowa (§15 ust. 2. pkt 2) 

lit. g), 

- zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§10 ust. 13), 

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór (§11 ust. 3), 

- zmiana terminu realizacji w związku z wystąpieniem siły wyższej, wg zasad określonych 

w §21 ust.4.  
 

§ 16. Waloryzacja  
 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca w terminie 30 dni od 

dnia ich wystąpienia składa wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazującymi 

na wpływ ww. okoliczności na koszty wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji dokumentów oraz żądania przedłożenia dokumentów w tym zakresie. Zmiana dotyczyć 

będzie wynagrodzenia umownego, w części, jakiej dotyczą wprowadzone zmiany przepisów, 

a wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie w jakim udowodniona zostanie zmiana 

kosztów Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, która 

zostanie dokonana wg następujących założeń: 

1) Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS link: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/  - 

wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne, tablica „wskaźniki cen”, pozycja: Wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej, lit. B. 

2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi od pierwszego dnia trzynastego miesiąca 

kalendarzowego realizacji umowy. Kolejne zmiany będą następować w okresach 12 

miesięcznych, tj. od 25, 37 miesiąca itd. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe określone w Umowie 

ulegną zmianie o maksymalnie 50% wielkości wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej, publikowanego przez GUS, wyliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie 

z postanowieniami pkt 4). 

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
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4) Dla potrzeb pierwszej zmiany wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem będzie 

miesięczny wskaźnik za miesiąc, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji umowy (miesiąc 

poprzedni = 100) a ostatnim miesięczny wskaźnik dla 12 miesiąca realizacji umowy.  

Dla kolejnych zmian wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem będzie 

miesięczny wskaźnik za odpowiednio 13, 25 miesiąc realizacji umowy itd. 

Wskaźniki należy zamienić na liczby (dzieląc je przez 100), a następnie przemnożyć przez 

siebie kolejne. W stosunku do otrzymanego wskaźnika należy przeprowadzić w kolejności 

następujące działania: 

− odjąć 1,  

− otrzymany wynik przemnożyć przez 50% 

− do otrzymanego wyniku dodać 1 

− uzyskany wynik zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi 

zasadami zaokrąglania. 

Obowiązujące ceny jednostkowe należy przemnożyć przez tak ustalony wskaźnik 

waloryzacyjny dla okresu 12 miesięcy.  

Zwaloryzowana wartość umowy zostanie wyliczona w następujący sposób: 

 

Wartość umowy 

po waloryzacji 
= 

Wartość 

dotychczas 

zrealizowana 

+ 

Wartość 

pozostała do 

realizacji 

x 
Wskaźnik 

waloryzacyjny 

 

4. Wykonawca składa wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazującymi 

i udowadniającymi wysokość wpływu ww. okoliczności na koszty wykonania Umowy. Wniosek 

powinien zostać złożony w okresie obowiązywania umowy. Wskazane przez Wykonawcę 

okoliczności powinny dotyczyć elementów kosztotwórczych bezpośrednio powiązanych ze 

wskaźnikiem, o którym mowa powyższym ustępie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji dokumentów oraz żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.  

Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana 

przedmiotowych kosztów po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3) 

W przypadku gdy wykazany i udowodniony wzrost kosztów będzie: 

− niższy niż wskaźnik waloryzacyjny ustalony wg zasad określonych w ust.3 pkt 4), 

obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost 

kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3) 

− wyższy niż wskaźnik waloryzacyjny ustalony wg zasad określonych w ust. 3 pkt 4), 

obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane wg zasad określonych w ust. 3 pkt 4). 

5. Za okres zwłoki w wykonaniu umowy, waloryzacja opisana powyżej nie przysługuje. 

6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zasady waloryzacji określone powyżej w umowach  

z Podwykonawcami. 

§ 17. Ochrona danych osobowych  
Uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w Załączniku nr 3 do 

Umowy. 

§ 18. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności  
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem 

Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także 

do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie 

ich przez Strony w innym celu niż realizacja Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie 

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie 

dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością 

Zamawiającego.  



Polska Grupa Górnicza S.A. 

 

Nr postępowania 622400929 pn. „Remont pomostów przenośników taśmowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej 

Oddział KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki-Staszic” 

  96 

 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po 

rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich 

dokumentów i informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy.  

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem 

przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej 

zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, 

za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani 

też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez 

Zamawiającego, która: 

1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego lub 

2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego 

jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub  

3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli 

poufności.  

5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne  

w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy 

z Podwykonawcami zaangażowanymi w realizację Umowy, z zastrzeżeniem zachowania 

poufności informacji przez Podwykonawców; 

2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub 

ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.  

3) Wykonawca może ujawniać informacje, które ma obowiązek ujawnić na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych spółek publicznych), orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, lub na 

żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika  

z przepisów prawa. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2, podmioty które pozyskają informacje, są 

zobowiązane do zachowania ich poufności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku  

z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną 

ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych 

postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych 

zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną 

modyfikacją. 

9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana 

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, postanowień 

prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsiębiorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

10. Za naruszenie zasady poufności przez Podwykonawców, o których mowa w § 18 ust. 5 pkt 1) 

Umowy oraz osoby trzecie, o których mowa w § 18 ust. 5 pkt 2 Umowy Wykonawca odpowiada 

jakby to on dopuścił się naruszenia. 

§ 19. Zasady etyki 
1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) 

przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Stron 

oraz innych osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi się w szczególności do 

zachowań, które mogą prowadzić do: 
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1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  

2002 nr 197 poz.1661 z późn. zm.). 

2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz.211. z późn. zm.). 

2. Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. 

Strony gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; 

jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub 

przedstawicielowi Strony umowy w związku z jej realizacją. 

3. Strony oświadczają, że zapoznały się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i 

zobowiązują się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje 

się pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna   

4. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby pracownicy, współpracownicy, 

podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie realizował zamówienie zapoznali się  

i stosowali wyżej opisane zasady. 

5. Naruszenie wyżej opisanych zasad jest traktowane jak rażące naruszenie postanowień Umowy.  

6. Naruszenie wyżej opisanych zasad może spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.  

7. Strony zobowiązują się do informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia zasad 

opisanych w niniejszym paragrafie Umowy. 

§ 20. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego 
1.       Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. 

2.       Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, obowiązującą w trakcie 

realizacji umowy, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl zakładka: Dostawcy/Profil 

nabywcy/Dokumenty do pobrania oraz oświadcza, że zapoznał i na bieżąco będzie zapoznawał 

osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją. 

3.       Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za 

wyjątkiem odpadów wydobywczych i wszelkich odpadów wydawanych z dołu na jednostkach 

transportowych tj. złom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., które 

zagospodaruje Zamawiający), to jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów  

i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób 

gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.  

§ 21. Siła wyższa 
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 

2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu 

nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły 

wyższej są w szczególności: 

1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., 

2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., 

3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności 

stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanym wpływie tych okoliczności na 

wykonanie Umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ 

dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub 

dokumenty. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności stanowiących siłę wyższą na należyte wykonanie Umowy. 

http://www.pgg.pl/
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Strona, która uchybiła obowiązkom określonym w niniejszym ustępie, nie może powoływać się na 

siłę wyższą w celu uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

4. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja 

zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana 

terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu. 

§ 22. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 

prawnych. W ww. zakresie wyłączna jest także jurysdykcja krajowa sądów polskich.  

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami na tle wykładni lub realizacji Umowy rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu do Umowy.  

 

 

 

Załączniki do Umowy 

Załącznik nr 1  – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

  (na podstawie Załącznika nr 1 do SWZ), 

Załącznik nr 2.1 – Szczegółowa kalkulacja ceny umownej  

Załącznik nr 2.2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Załącznik nr 3 – Ochrona danych osobowych  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie Wykonawcy  
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
 

(zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ) 
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Załącznik nr 2.1 do Umowy  

  

 

 

Szczegółowa kalkulacja ceny umownej 
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Załącznik nr 2. 2do Umowy  

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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Załącznik nr 3 do Umowy  
 

Ochrona danych osobowych 

 

Udostępnienie danych osobowych 

1. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron 

drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy 

(dalej jako „dane osobowe”). 

2. Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz 

wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją  

w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, 

uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań, realizację wszelkich zobowiązań wynikających  

z Umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych podwykonawcom i innym 

partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Umowy. 

3. Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 

lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) 

(dalej jako „RODO”). 

4. Udostępnienie danych osobowych powoduje, iż Strona, której udostępniono dane osobowe staje się 

ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z 

uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO. 

5. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do 

stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony 

zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony 

Umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

6. Strony Umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia 

obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują. 

7. Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 

RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku 

„Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. Dla kategorii osób Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej 

S.A., powyższy obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym. 

8. Kontrahent w razie potrzeby określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, 

których dane pozyskuje. 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU  

MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, 

ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………..……………….…… 

 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go 

do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych  

w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest 

świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które 

zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

 

 

 

 

 

 

* - skreślić niewłaściwe 
 

Podpisuje Wykonawca lub każdy z członków Konsorcjum 
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Zatwierdzenie w imieniu Kierownika Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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