



54/EMU/BC/30/2025

Rybnik, dnia 21.01.2025r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice w rejonie ul. Śląskiej w Rybniku” (nr sprawy 542400464).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min. 1 tydzień, tj. do dnia 04.02.2025r. Prośbę naszą argumentujemy koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz potrzebą odpowiedniego zaznajomienia się z zakresem wymaganym do doprojektowania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem i zabudową dodatkowego przekaźnika RITz-421.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający modyfikuje treść części XIII SWZ ust. 1, 2 i 6, które otrzymują brzmienie:

- 1. Ofertę należy złożyć do: 04.02.2025r do godz. 8:30,**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2025r o godz. 9:00**
- 6. Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą do dnia 05.05.2025r.**

SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
Przemysław Rykala

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damić

Załącznik: SWZ po modyfikacji