

Nasz znak: 71/EZP/KH/482401259/23441/24

Rybnik, dnia 08.11.2024r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym objętym procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Remont transformatorów i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - (nr sprawy: 482401259)**

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: **Remont transformatorów i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. (nr sprawy: 482401259)** w następującym zakresie:

Zapytanie nr 1 do SWZ:

W Załącznik nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” - Załącznik nr 1.1 do SWZ „Przedmiotu Zamówienia”, Zamawiający w pkt XII OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zawarł zapis dotyczący maksymalnego terminu realizacji poszczególnych zleceń:

„dla zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 wynosi maksymalnie 60 dni licząc od daty przekazania zamówienia wykonawczego do Wykonawcy. W przypadku wykonania dodatkowej czynności – potrzeby przeprowadzenia remontu uszkodzonego transformatora mocy, termin realizacji zamówienia wykonawczego wynosi maksymalnie 70 dni.”

Wnosimy o zmianę zapisów określających maksymalny termin wykonania zlecenia na następujący:

„dla zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 wynosi maksymalnie 80 dni licząc od daty przekazania zamówienia wykonawczego do Wykonawcy. W przypadku wykonania dodatkowej czynności – potrzeby przeprowadzenia remontu uszkodzonego transformatora mocy, termin realizacji zamówienia wykonawczego wynosi maksymalnie 90 dni”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega treść **Załącznika nr 1.1 do SWZ, pkt XII, 2. a)**, który otrzymuje następujące brzmienie:

- a) dla zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 wynosi maksymalnie 80 dni licząc od daty przekazania zamówienia wykonawczego do Wykonawcy. W przypadku wykonania dodatkowej czynności – potrzeby przeprowadzenia remontu uszkodzonego transformatora mocy, termin realizacji zamówienia wykonawczego wynosi maksymalnie 90 dni

Ponadto w odpowiedzi na prośbę Wykonawców Zamawiający **modyfikuje treść Załącznika nr 2b do SWZ** w zakresie zadań nr 7 i 9 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (w formacie .xlsx)

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfatego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

SWZ uwzględniający powyższe zmiany otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej